Cislo SOD zhotovitele: 96/2014

SMLOUVA O DILO&. ......

uzavrena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik v platném znéni, nize
uvedencho dne, mésice a roku

I. Smluvni strany

I. 1. Objednatel: Mésto Nova Vcelnice
Komenského 386, 378 42 Nova Vcelnice 1
Statutarni zastupce: Ing. Karel Dvorak, starosta
Zastupce ve vécech technickych:
IC: 00247146 DIC: CZ00247146
Tel.: 384 371 323, e-mail:
PenéZni Ustav: Ceska spofitelna, a. s.
C. 0.: 603173349/0800

L. 2. Zhotovitel: JINDRICHOHRADECKE MONTAZE s.r.o.
Videnska 168/111, Jindfichlv Hradec 377 01 }
Zapsana: v Obchodnim rejstiiku  u Krajského soudu v Ceskych
Budé&jovicich, oddil C, viozka 8896
Statutarni zastupce: Miroslav Silhan, jednatel
Zastupce ve vécech technickych: Karel Welzl, vykonny feditel
tgl. 384 364 300, mopil 737 270 905
ICO: 25195379.v DIC: CZ25195379
PenéZni ustav: Ceskoslovenska obchodni banka a.s.
¢. 0.: 264449151/0300

uzaviraji tuto

smlouvu o dilo

II. PFredmét dila

NOVA VCELNICE - SPLASKOVA KANALIZACE UL. SKOLNi -
STOKA B

1. Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je zhotoveni stavby ,Nova Vcelnice —
SPLASKOVA KANALIZACE UL. SKOLNI — STOKA B" dle zadavaci dokumentace. Zhotovenim stavby
se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaZnich praci a konstrukci,
vCetné dodavek potrebnych materialdl a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila, dale
provedeni véech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci jejichz provedeni je
pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpeCnostni opatfeni apod.) véetné
koordinacni a kompletacni cinnosti celé stavby. Rozsah pfedmétu dila je dale specifikovan
v zadavaci dokumentaci a ve vykazu vymér,

2. Pfedmeét vefejné zakazky je projektovou dokumentaci ¢lenén na stavebni objekty (stavebnim
objektem se rozumi ucelend samostatna Cast stavby definovana projektovou dokumentaci — pod
pojmem stavebni objekt se rozumi i pfipadny provozni soubor).

3. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani dokumentace skutecného provedeni stavby a geodetické
zaméreni dokonceného dila.



4, Zhotovitel potvrzuje, e se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znadmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

III. Lhiity pro provedeni stavby

1. Terminy pinéni

Terminy plnéni jsou nasledujici:

Predpokladany termin zahdjeni stavby 07.07. 2014
PoZadovany termin dokonceni stavby 31. 08. 2014
2. Termin dokonceni stavby

Zadavatelem stanoveny poZadovany termin dokon&eni stavby je stanoven jako limitni termin.
3. Podminky pro zmény termin( plnéni

Jestlize zhotovitel pripravi dilo nebo jeho dohodnutou &ast pred dohodnutym terminem, zavazuje se
objednatel dilo pfevzit i v dfivéjSim nabidnutém terminu.

Za piekroceni kone¢ného terminu neni povaZovano zpozdéni, které nespociva v zavinéni zhotovitele. V
t&chto pfipadech se posouvé stanoveny termin vystavby o dobu trvani tohoto zpozdéni.

IV. Cena dila

1. Cena stavby

Cena dila bez DPH 999 819,07 K¢
DPH 21 % 209 962,00 K&
Cena dila véetné DPH 1209 781,07 K&

DPH bude tctovana dle platnych pravnich predpist.

Objednatel je povinen nahlasit zhotoviteli do 15 dnfl od podpisu smlouvy, zda bude pfedmét plnéni
pouZivan k ekonomické nebo veFejnopravni Cinnosti ve smyslu ustanoveni §92e zakona o DPH a
dal$ich ustanoveni z toho vyplyvajicich v platném znéni.

Zhotovitel je povinen vystavit za podminek uvedenych v zékoné o DPH doklad s néleZitostmi dle §92a
odst, 2 zakona o DPH.

2. Nabidkova cena je cenou nejvyde pfipustnou a jsou v ni obsaZeny vSechny prace a Cinnosti,
spojené s realizaci stavby dle bodu II. této smlouvy.

3. Nabidkova cena obsahuje veskeré nutne naklady k Fadné realizaci stavby, vcetné viech nakladd
souvisejicich (poplatky, vedleji néklady napf. na zafizeni staveniSte, predpokladana rizika spojena
s umisténim stavby, provozem objednatele, kurzové vlivy, obecny vyvoj cen apod.)

V. Platebni podminky

Objednatel prohladuje, Ze méa ke dni zahjeni praci, dle této smlouvy, zajistény financni prostfedky
k financovani smluvnich praci.

Objednatel neposkytuje zalohy.

Skutetné provedené prace budou hrazeny na zakladé faktur vystavenych v mésicnich intervalech,
faktury budou podloZeny zastupcem objednateie odsouhlasenym soupisem provedenych praci.
Nevyjadri-li se objednatel k soupisu praci do 5-ti dnli, povaZuje se soupis praci za odsouhlaseny.



Zptisob uhrady faktury: platba bude provadéna do vySe 95% ceny bez DPH, pozastavka ve vySi
5% bude uvolnéna po predani dila a odstranéni pfipadnych vad a nedodélk.

Faktura bude mit tyto naleZitosti: oznaceni faktury a jeji Cislo, nazev a sidlo zhotovitele, nazev a
sidlo objednatele, pfedmét smlouvy, bankovni spojeni, fakturovanou ¢astku bez DPH, samotné
DPH a cenu véetné DPH v K¢, razitko a podpis opravnéného zastupce.

Objednatel je opravnén fakturu do doby splatnosti vratit a neproplécet ji, pokud obsahuje
nespravné, nelplné nebo chybné naleZitosti ¢i cenové Udaje. Pokud jsou vyhrady k fakture
opravnéné, zastavuje se timto okamzikem lhita splatnosti a od doby doruceni opravené faktury
bézi nova Ihita splatnosti.

Zhotovitel predklada soupis skutecné provedenych praci objednateli k odsouhlaseni. Objednatel se

vyjadri k predloZzenému soupisu praci do tfi pracovnich dnd. V pripadé, Ze se objednatel ve
stanoveném terminu nevyjadfi, je soupis praci povaZovan za schvaleny.

VII. Zaruka za jakost dila:

1. Délka zarucni doby:
Zarucni Ihita je stanovena: 60 mésict
2. Objednatel pozaduje nastup na odstranéni béznych zarucnich vad nejpozdéji do 5-ti pracovnich

dnl od oznameni. V pfipadé zarucnich zavad havarijniho charakteru (zejména vady s moznosti
dalSiho rlistu Skod) pozaduje objednatel zahdjeni odstrafiovani vad bez zbyte¢ného odkladu,

nejpozdéji véak do 24 hodin od nahlaseni, bude-li to v daném pripadé technicky mozné.

VIII. Zména smlouvy

1.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim nazvanym

~Dodatek ke smlouvé ¢. ...". Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému pinéni této smlouvy je povinna to
ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupct opravnénych k

podpisu smlouvy.

IX. Povinnosti objednatele

1.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté jako celek. Nejpozdé&ji pfi predani stavenisté preda

objednatel zhotoviteli nize uvedené dokumenty:

« vytyéend podzemni zafizeni, kontakt na spravce siti

o smérové vytyceni trasy kanalizace

o dokladova Cast stavby

e skladku prebytecného vykopového materialu v misté stavby

O predani stavenisté bude sepsan zapis. Objednatel nejpozdéji 5 pracovnich dnll pred
zahajenim praci preda zhotoviteli 2x projektovou dokumentaci, ktera jako priloha ¢.1 k této
smlouvé tvofi jeji nedilnou soucast.

Objednatel se zavazuje zahajit prevzeti dokonceného dila do 14-ti dndi po oznameni o dokonceni
praci a k vyzvé k prevzeti. Tato doba neni povazovana za prekroceni terminu dokonceni dila.

Povinnosti zhotovitele
Zhotovitel provede prace dle této smlouvy, dle platnych CSN, EN, ISO pfedané zadavaci a
projektové dokumentace v navaznosti na bod €. 1.2 a predpisl a zakond CR platnych pro
provadéni téchto praci a pfi realizaci pouZije pouze materialy schvalené pro pouziti v CR.
Zhotovitel odpovida za dodrZzeni podminek stavebniho povoleni a dalSich pravoplatnych
rozhodnuti. Pripadné sankce je povinen uhradit.



10.

Pii neprovedeni této povinnosti ma objednatel pravo zajistit tyto prace prostfednictvim jim
povérené firmy na naklady zhotovitele.

Zhotovitel zodpovida za bezpecnost na stavenisti véetné nezbytného zajisténi vykopd proti
Grazlim a za dopravni znaceni.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik vcetné pfiloh. Stavebni denik bude pfistupny na
stavbé.

Zhotovitel zodpovidé za objednatelem predané a vyty¢ené podzemnich zafizeni b&hem stavby.
Soucasné je zhotovitel povinen na pfedaném stavenisti udrZovat, popi. obnovovat, znaceni
vytycenych siti.

Potfebnd povoleni — zvlastni uzivani komunikaci, véetné pripadné Gplné uzavirky komunikace a
dopravn@ inZenyrského opatfeni zajisti objednatel v patficném predstihu v rozsahu platné
projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje prizplisobit svou pracovni dobu tak, aby nedochdzelo k pferudeni praci
(priib&Zné provadénych praci), kromé sobot, nedéli a statnich svatkd a bylo zajisténo dokonceni
dila v pozadovaném terminu.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi pFejimacim Fizeni predlozit objednateli veSkeré certifikaty a
prohldSeni o shodé na pouzité materily.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu predepsané vlastnosti.

VIII. Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pinénim dila dle smlouvy, déle poruSeni povinnosti k zajiSteni
soudinnosti smluvnich stran zhotovitelem, nespinéni zhotovitele zahdjit odstranovani
reklamovanych vad dila v dohodnutych terminech, je objednatel oprévnén uplatnit vici
zhotoviteli smiluvni pokutu ve vy3i 0,05% z ceny za provedeni dila, a to za kazdy den prodleni.
V ptipadé, Ze objednatelem nebudou dodrZeny smlouvou stanovené podminky uhrady za
provadéni dila, je zhotovitel opravnén uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné Castky,
a to za kazdy den prodleni.

Smiuvni pokuty se nevztahuji na prodleni, které zhotovitel nezavinil.

Pravo uplatnit a vymahat (hrady smluvnich pokut se ponechava na vili smluvnich stran.

Dalsi ujednani

Kontrola a prejimka:

Objednatel si vyhrazuje prévo prezkouset materidl a provedeni praci prostfednictvim svych
zastupcl, resp. pokud je to Zadouci, znalcem.

Objednatel mé& pravo odmitnout materidly, které neodpovidaji smluvnimu provedeni nebo
platnym predpis@im a normam. M& pravo zajistit provedeni zkousek materialli, pokud k tomu
zavdaiji pochybnosti pficinu. Toto se tyka i geodetického zaméfeni skutecného provedeni.
Naklady na zkougky tohoto druhu, jakoZ i pfip. posudky jsou na vrub zhotovitele, pokud zkousky
a posudky dopadnou pro zhotovitele negativné. Toto plati i pro vzniklé naklady pfi uvedeni dila
do stavu dohodnutém ve smlouvé.

Vyskytnou-li se na stavb& konstruk&ni zmény proti plvodni dokumentaci, viceprace &i jiné
nedostatky, které maji za ndsledek zmény dohodnutych termindi, druhli nebo objemi
dohodnutych praci, je zhotovitel anebo objednatel povinen toto zapsat do stavebniho deniku.
Objednatel ve Ihité 5 dnfl od zapisu da prisluné pokyny a do dalSich 10 dnli pripadné dopini
radné dokumentaci, véetné jejiho schvéleni. Tyto Ihity bézi ode dne zjiSténé zmény ¢i zavad
nebo ode dne upozornéni zhotovitelem.

Pfipadné viceprace budou schvaleny objednatelem a stavebnim dozorem. Stanoveny budou
podle cen v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, nové polozky dle platného ceniku URS a budou
zaneseny véetné realizadnich termindl v dodatku ke smlouvé o dilo. V pfipadé ménépraci —
neprovedeni nékterych rozpoftovych praci bude fakturace ponizena o konkrétni polozku
rozpoCtu i jeji Cast.

IX. PFilohy smlouvy
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

1.

polozkové rozpocty



2. zadavaci dokumentace

X. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva o dilo je vyhotovena ve Ctyfech vyhotovenich, z nichz dvé obdrzi objednatel a dvé
zhotovitel.

2. QObé strany prohlasuji, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

3. Tato smlouva nabude Gc¢innosti dnem schvaleni zastupitelstvem Mésta Nova Veelnice.

V Nové Velnici dne 12.5: 2014, V JindFichov& Hradci dne ’{9\7904"5

Zhotovitel: JINDRICHORADECKE MONTAZE o...

Videnska 168/11l &
377 01 Jl?DFHCHUV HRADEC

..M ______________

Ing. Karel Dvorak, starosta Miroslav Sjjhafiéanatel
JINDRI‘CV HRADECKE
MONTAZE s.r.o,




