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Rekonstrukce povrchu tartanové drahy

SMLOUVA 0 DiLO

I
Smluvni strany
Meésto Nova Véelnice

se sidlem: Komenského 386, 378 42 Nova Véelnice

zastoupené: Ing. Karlem Dvorakem, starostou

I 00247146

DIC: CZ00247146

Bankovni spojeni: Ceska spotitelna a.s., pobotka Jindfichtiv Hradec
Cislo uétu: 0603173349/0800

Telefon, email: +420 384 371 321, info(@vcelnice.cz

Kontaktni osoby ve vécech technickych: Bc Pavlina Nebeska, mobil: +420 724 195 019, email:
pnebeska@vcelnice.cz a Zden€k Pecha, mobil +420 724 556 007, email; zpecha@vcelnice.cz
dale jen ,.objednatel”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

vedena u rejstiikového soudu v ....................... pod spisovou znackou ........
et
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DIl e ————————————
Cislo UCLL:
DRkOYHIBPOIENET 0000 e s e L
kontaktni osoby:
telefon, fax, e-mail:
dale jen .,zhotovitel*
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Zikladni ustanoveni
Smluvni strany se v souladu se zdk. ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik ve znéni pozdé&jsich predpisi
dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude Fidit
pfisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni skuteénosti
v dob¢ uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych idaji oznami bez prodleni
druhé smluvni strané.
Strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit u¢innou pojistnou smlouvu pro piipad
zplsobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smlouvy s pojistnou ¢astkou alespon ve vysi 1
mil. K¢&, kterou kdykoliv na pozadani v originale piedloZi opravnénému zastupci objednatele k nahlédnuti.
Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a
odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

II1.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu Rekonstrukce povrchu tartanové drahy v Nové
Véelnici podle obecné zavaznych pravnich predpisi upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni
obchodnich podminek (zdkon ¢.183/2006, stavebni zdkon, v platném znéni a jeho provadéci predpisy).
Predmétem smlouvy je dile provedeni ¢&i zajisténi vsech revizi, zkouSek, dokladii a nalezitosti
vyzadovanych fizeni, ptipadné jiném postupu podle stavebniho zikona, na ziklad¢ kterého bude mozno
zapocCit s trvalym uzivanim stavby.
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Predmétem smlouvy je rovnéz likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dal$ich zakont, ve znéni
pozdéjsich predpisu (o likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad) a udrzovani stavbou dotcenych
zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdu ze stavenisté v Cistoté a po skonceni praci jejich
uvedeni do pivodniho stavu.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje pfedmét smlouvy prevzit zpiisobem v souladu s ¢lankem XIII.
této smlouvy a zaplatit za provedeni predmétu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo
a za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na sviij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpisob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s predanou projektovou dokumentaci stavby,
zadavaci dokumentaci k pfedmétné verejné zakazce a touto smlouvou, je opravnén si zvolit zhotovitel.
Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel zhotovi predmét smlouvy formou komplexni dodavky a preda jej objednateli uplny, bez vad.
nedodélkii a nedostatki, zcela hotové, funkéni a provozné bezpedné.

Piedmét smlouvy obecné zahrnuje veskeré prace, vykony a opatieni, které jsou nutné nebo ucelné ke
zhotoveni pfedmétu smlouvy v Gplném, sobéstaéném, bezchybném, funkénim a provozné jistém stavu.
V tomto stavu zhotovitel objednateli pfedmét smlouvy pfeda jako celek véetné veskerych prislusnych
technickych dokladt, revizi, povoleni pro provoz zafizeni apod.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vsech moznych duisledki.

IV.
Misto plnéni
Stavba bude umisténa na pozemku parc.¢. 307/8 v k.u. Nova Vcelnice.

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni piedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevna, nejvyse
piipustna, ktera plati po celou dobu realizace dila, neni —li v této smlouvé stanoveno jinak.

CenabezDPFH @ =002 Geosssessesessussseses K¢
DPH e ereeeaaeeeas K¢
Cena celkem viéetné DPH L T 1
SLOYY! cosnimmsads s s s S Y T R R R A S R

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veskere profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni
celého dila v rozsahu ¢l. 1II. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu uréenych materialti, konstruk&nich
systému a parametru specifikovanych zhotoviteli pfedanou zadavaci a projektovou dokumentaci.
Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné pro fadné
a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky,
poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatizeni stavenisté€ a jiné naklady
nezbytné pro fadné a Oplné provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, ze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné sazby
DPH stanovené pro pfisludné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
G¢innosti zmény sazby DPH povinen uctovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. DPH bude
vypofadano v souladu s platnym znénim zékona o dani z pfidané hodnoty platném v obdobi plnéni
zakazky. O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

Zhotovitel odpovida za aplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté zadavaci a
projektové dokumentace ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni predmétu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze jim stanovena sazba dané z pfidané hodnoty je v souladu s platnymi pravnimi
piedpisy.

Soucasti smlouvy je ocenény polozkovy rozpocet - vykaz vymer.
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Termin plnéni
Prace narealizaci pfedmétu smlouvy budou zapocaty po podpisu smlouvy a predani stavenisté zhotoviteli.
Béh piislusnych lhiit zadind plynout dnem pfedani stavenisté zhotoviteli. Pokud nebude staveniste
zhotoviteli predano, nemize se zhotovitel doméhat plnéni ze smlouvy. Zhotovitel je povinen pievzit
stavenisté nejpozdéji do tii dni poté, co bude objednatelem pisemné vyzvan k prevzeti stavenisté. PInéni
zakazky je podminéno rozhodnutim o ptidéleni dotace z MSMT.
Termin pro dokonceni predmétu smlouvy je stanoven zhotovitelem takto:
Termin zahéjeni po uzavieni smlouvy predpoklad 12. 9. 2016
Termin ukonceni — max. pripustna lhiita véetné protokolarniho predani 30. 11. 2016. V piipadé neobdrzeni
dotace vroce 2016, se plnéni vefejné zakazky uskuteéni v roce 2017 v mésicich ¢erven a Cervenec —
presné terminy budou stanoveny po oboustranné dohodé.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli preruseni provadéni dila. V pfipadé, Ze provadéni dila
bude takto pozastaveno z diivodii na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro
dokon¢eni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou branit jiné
okolnosti, zejména klimatické podminky.
Béhem prerudeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpe¢nost pozastaveného dila
proti zniceni, ztraté nebo poskozeni, jakoz i skladovani véci opatienych k provadéni dila.
Bude-li toto pferuSeni podle odst. 4 tohoto ¢lanku trvat déle nez tii mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jiz realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle &lanku VIII., bodu
4. této smlouvy.
Pokud zhotovite]l nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila zdivodu nepfiznivych
klimatickych podminek, poznamena tuto skute¢nost do stavebniho deniku a o tuto dobu se prodlouzi
termin k dokonCeni a predani dila. Divody nepfiznivych klimatickych podminek v8ak musi zhotovitel
prokazat, jinak se ma za to, ze pferuseni praci na dile je ze strany zhotovitele nediivodné.
Preruseni praci na stavenisti z divodu vadného plnéni na strané zhotovitele, nebude mit vliv na Ihitu
plnéni dila uvedenou v odst. 2 tohoto ¢lanku a cenu dila dle ¢1. V odst. 1 této smlouvy.
V pripadé, ze zhotovitel neodstrani vady, pro néz byly prace na stavenisti preruseny, ani do 5 dnii ode dne
doruCeni rozhodnuti o pferuseni praci na stavenisti, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. V piipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou smluvni
strany ve lhuté do 30 dni dohodu o vypoiadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim objednateli bez vad
a nedodélki. O pifedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o piedéani
a prevzeti dila (pfedavaci protokol), v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda dilo piejima nebo nepiejima,
a pokud ne, z jakych divodi. O tom, Ze drobné vady a pfipadné nedodélky uvedené v piedchozi vété byly
odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéz sepsan zapis (zjistovaci protokol). Teprve poté bude
dilo povazovano za fadné ukoncCené a predané.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které mohou mit
vliv na termin dokonceni predmétu smlouvy.

VIIL.

Vlastnictvi
Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojii, mechanismi a dalSich véci potiebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech, a to az do okamziku predani
stavby do uzivani a vyklizeni stavenisté.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich prevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po splnéni
svého zavazku.
Nebezpeli Skody na véci, ktera je predmétem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpeéi skody prechéazi na
objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélki.

VIIL
Platebni podminky
Zalohy nejsou sjednany.
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Podkladem pro uhradu smluvni ceny dila je vyGc¢tovani nazvané faktura (dale jen , faktura™), ktera bude
mit nalezitosti dafiového dokladu dle ust. § 28 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisi.

Faktura musi kromé néleZitosti stanovenych platnymi pravnimi piedpisy pro dariovy doklad dle § 28

citovaného zdkona obsahovat i tyto tidaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) &islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci (nestaci odkaz na ¢islo smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo 0¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,

e) lhuta splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci v¢etné predavaciho a zjistovaciho protokolu, fakturovana ¢astka bude
v souladu s polozkovym rozpoétem s ¢lenénim podle kodi zpiisobilych vydajii v podrobném rozpoétu
(vykazu vymeér),

g) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejitho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) IC a DIC objednatele a zhotovitele, jejich presné nazvy a sidlo,

i) nazev stavby: Rekonstrukce povrchu tartanové driahy.

V souladu s ust. § 21 odst. 9 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich

piedpisu, sjednavaji smluvni strany diléi pInéni. Skute¢né provedené prace a dodavky budou fakturovany

zhotovitelem mésicné ve vysi 90 % uskutecnéného plnéni v souladu skddy zpusobilych vydaji,
uvedenych ve vykazu vymeér.

Diléi plnéni se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni pracovni den tohoto

obdobi. Nedilnou soucésti jednotlivych faktur musi byt soupis provedenych praci v souladu

s harmonogramem vystavby dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu - vykazem

vymér a zjistovaciho protokolu, oboji bude podepsano zhotovitelem a odsouhlaseno technickym dozorem

investora. Dil¢i faktury (samostatné zdanitelna plnéni) budou hrazeny objednatelem na zakladé skutecné
provedenych a odsouhlasenych praci. Lhuta splatnosti danového dokladu - faktur ¢ini 30 dni ode dne
jejich doruceni objednateli.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zavére¢nou platbu a zadrzné 10 % teprve po fadném piedani a ukonceni

dila a kolaudaci stavby a odstranéni piipadnych zavad zjisténych pti kolaudaci. Lhiita splatnosti této

faktury ¢ini do 30 dni ode dne jejich doruceni objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné vyuctovana

cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vratit druhé smluvni strané

k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznadéi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim

nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet piivodni lhita splatnosti. Cela lhita splatnosti

bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo

prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a ¢innosti. Zhotovitel je povinen

opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Doruc¢eni faktury ve dvojim vyhotoveni v originale se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo

jako doporucené psani prostrednictvim posty.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné ¢astky z uctu objednatele.

IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostiedi. Ty budou odpovidat platné pravni upravé,
ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci citované v ¢l. 111
odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné materidly a
konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy souvisejicimi
s vystavbou, podle schvélenych technologickych postupti stanovenych platnymi ¢eskymi a evropskymi
technickymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy, v souladu se souc¢asnym standardem u pouzivanych
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technologii a postupti pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech
praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

V pripadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi ceskymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem.

Jakost dodavanych materialii a konstrukci bude dokladovana predepsanym zptsobem pii kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

X.

Stavenisté
Objednatel pieda zhotoviteli staveni$té na podkladé pisemného zapisu prosté prav a zavazki tretich osob.
Zapis o piedani a pfevzeti staveni$té musi obsahovat zejména tyto udaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné uréeni piistupovych cest a vstupti na stavenisté
b) uréeni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni pouzitych k provedeni stavebnich praci
¢) napojovaci body médii
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté v rozsahu nezbytném k provedeni dila.
Zhotovitel zajisti vyty¢eni podzemnich vedeni.
Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, sto¢né a dalsi odebrana média. Zhotovitel zabezpeéi na své
naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje mit vyklizené a vycisténé stavenisté v den pievzeti dila objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich pfedpisi dle zpracovaného planu BOZP vcetné prostori
zafizeni staveni$té, bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru staveniste.
Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.
Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale zabezpecdit stavenisté
proti moznosti vzniku irazu nepovolanych osob.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o viech pracich a éinnostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést stavebni
(montazni) denik jiz ode dne prevzeti staveniSté. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale
dostupny v kancelati stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény téchto
udaju,
b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,
c) seznam dokladii a ufednich opatieni, tykajicich se stavby,
d) prehled smluv a dodatkd, pripadné zmén,
e) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zpiisobem podle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdgjsich predpisi.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji ¢itelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Zapisy v deniku nesmi byt
pfepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zastupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skute¢nosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materiali a technologii,
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¢) zdlivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizaéni dokumentaci
stavby, dalsi Gdaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe¢nosti prace,

d) stanoveni terminii k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélku.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni zastupci objednatele

a zhotovitele a dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné pfislusné organy statni spravy.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pripominky vzdy do 3

pracovnich dnii, jinak se predpoklada souhlasné stanovisko. Zhotovitel se viak zavazuje jeSté pied

uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zdznamid ve stavebnim deniku kon¢i dnem predani a pievzeti dila

objednatelem bez vad a nedodélkii.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zaznami ze

stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni ndklady a nebezpeCi a na vlastni

zodpovédnost. Poruseni této smluvni povinnosti se povazuje za podstatné poruseni smlouvy s pravem

objednatele od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupt, které

odpovidaji pravnim predpisim CR.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, pficemz je povinen zejmena:

a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veskerymi platnymi normami a obecné zavaznymi predpisy
vztahujicimi se k provadéné stavbe,

b) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potiebné k provedeni dila fadnym zplsobem,

¢) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci (nezavisle
na kontrole provadéné objednatelem),

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky,
instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez ziskani svoleni prislusného vlastnika
nebo uzivatele,

¢) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organu vefejné spravy, podminky uvedené v
jednotlivych rozhodnutich, vyjadienich nebo stanoviscich, zadvazné i doporucené technické normy,
podklady, podminky a ujednéani uvedené v této smlouvé a veskeré pokyny a podklady objednatele,

f) chranit objednatele pied vznikem Skod v disledku poruseni pravnich ¢i jinych predpisi a v pripadé
jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni naklady,

g) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i jinymi pfedpisy v
piipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v priibéhu provedeni dila zjisti

h) poskytnout objednali jim pozadovanou dokumentaci a informace

i) acastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se predmétného dila

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptsobilost nebo povoleni podle prislusnych

predpist osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele a pracovnici subdodavateli jsou nebo budou

prokazatelné proskoleni z pfedpisit BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do

piedani dila nebo jeho ¢asti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi

osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych technickych pfedpisi, za

vypracovani dal$i provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni Cinnosti
apod.).

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele a osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika pisemnou

formou nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pfi

zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize
zhotovitel pokragovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele. Bude-li v tomto
piipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
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naklady objednatele. Pokud se viak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu
vykonévajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k pievzeti praci pred jejich zakrytim
nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto piipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skute¢nost necha potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfteni, ktera nejpozdéji pred predanim
dila pfeda objednateli. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dni pfedem oznami spravcim siti a osobé
vykondvajici technicky dozor investora praci v ochranném pasmu ¢i kiizeni téchto siti ke kontrole priibéhu
praci.

V piipadé, Zze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni ¢innosti
ke Skodam. V opa¢ném ptipadé nese plnou odpovédnost za zpiisobené $kody a tyto Skody uhradi.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli
stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastniki sousednich nemovitosti, ke znecisténi
komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti ¢isténi stavbou
pripadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch a komunikaci.

Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pripadnou nevhodnost realizace
vyZadovanych praci.

V pribéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 14 dni, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne zajist'uje objednatel. Kontrolniho dne jsou
povinni icastnit se povéreni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v pfipadé potieby nebo
pozadavku objednatele zajistit ucast svych subdodavateli.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vsech dokladi potiebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse uvedené doklady musi byt na
stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel zabezpeéi veskera potiebnd povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zdborim komunikaci,
osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do plivodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prisluéna skute¢nost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Ze by nastat mohla.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pii realizaci stavby.

V piipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory fesit ve spolupraci s objednatelem a projektantem, a to bezodkladné.

XIIL

Predani a prevzeti dila
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a predanim dila objednateli v misté
provedeni dila. Po dokonceni dila nebo jeho €asti, na jejimz samostatném predani se strany dohodly, se
zhotovitel zavazuje minimalné 5 kalendainich dni pfedem objednatele prokazatelné pisemné vyzvat k
pirevzeti dila.
Obijednatel je povinen na vyzvu zhotovitele radné dokonéené dilo pievzit.
Objednatel je opravnén pievzit predmét smlouvy na zakladé piedavaciho a zjistovaciho protokolu.
K piejimce dila je zhotovitel povinen piedlozit veskerou dokumentaci vztahujici se k dilu.
O predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti bude sepsan protokol, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat:
a) popis predavancho dila — mnozstvi a druh provedenych dodavek a praci,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
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c¢) &islo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatku,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonéeni zaruky na dilo,

f) zahajeni a dokon&eni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam prevzaté dokumentace,

h) prohlaseni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, ze dilo prejima,

i) datum a misto sepséani zépisu,

j) jména a podpisy zastupcii objednatele a zhotovitele,

Soucasti predavaciho protokolu musi byt zavérecny zjistovaci protokol, ve kterém bude prohlaSeni
zhotovitele o Uplnosti a kompletnosti dila.

Po podepsani protokolu o pFedani a prevzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se
veskera opatfeni a Ihiity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s ur€itymi jeho
body nesouhlasi. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané
zaruky.

V piipadé, Ze objednatel fadné dokoncené dilo, které je predmétem této smlouvy neprevezme, uvede
v zapise i protokolu opravnény divod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatki, pro které objednatel
odmitl predmét smlouvy prevzit, se opakuje pfejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované
pfejimky sepisi smluvni strany dodatek k pfedmétnému protokolu z pfedani a prevzeti dila, v némz
objednatel prohlasi, ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ést od zhotovitele piejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani vopakovaném piejimacim fizeni na opravnénosti Ci
neopravnénosti nepfevzeti pfedmétu smlouvy ve lhuté 5-ti pracovnich dni od zahéjeni opétovného
piedavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti pfislusnému soudu. Pravomocné rozhodnuti
soudu je pro obé smluvni strany zavazné.

Zastupci smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a predavani predmétu smlouvy, budou uvedeni
ve stavebnim deniku.

XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovida za Gplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkam vyrobcl a
dodavatelt materialti a vyrobka, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace. Dilo mé vady, jestlize
jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, prislusnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo
uréeno a zhotoveno.
Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zarucni dobé.
Za vady dila, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pricinou bylo prokazatelné
jeho poruSeni povinnosti. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.
Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji vyssi platnost nez zarucni doby vyznaené
jednotlivymi dodavateli a vyrobei.
Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku v délce 60 mésici, na provozni soubory a ostatni dodavky
zaruku v délce 24 mésici, pokud vyrobce nenabizi delsi zaruku.
Zaruéni doba za¢ina plynout ode dne fadného predani a prevzeti celého dila.
Vady zjisténé na provedeném dile v pribéhu zarué¢ni doby, objednatel pisemné oznami zhotoviteli, vadu
popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.

Zpusob vyrizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po pfevzeti dila zptisobeny objednatelem nebo zasahem vy3si
moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladné, nejpozdéji viak do 30 kalendarnich dnii poté, co zavadu zjistil.
Zhotovitel se zavazuje, ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaruéni dobé, poskytne objednateli nize
uvedena plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:
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a) bezplatné odstrani reklamované vady,
b) uhradi naklady na odstranéni reklamovanych vad v pfipadé, ze reklamované vady bezplatné neodstrani
v souladu s odst. 4 tohoto ¢lanku se lhitou splatnosti 21 dnii po pfedloZeni vyaétovani objednatelem,

o poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a
bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych pfipadech na zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v pfipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady dila s uvedenim
terminu uskute¢néni provérky vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi diivodnosti a charakteru vady,

¢) zahajit bezodkladné prace na odstrafovani vady,

d) odstranit vadu bezodkladné, nejpozdgji viak ve Ihiaté 3 kalendainich dni od oznameni vady, pokud se
smluvni strany pisemné nedohodnou jinak,

€) na své naklady zabezpecit dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu odstrafiovani vady.

Lhity dle odst. 4 bodii a) az ) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhity jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havarie ve lhiité do 24 hodin od jejich uplatnéni

objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostredné telefonicky,

elektronickou postou, osobné nebo faxem.

Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén odstranéni vad sjednat se

treti osobou a prislusné naklady vyuétovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto ¢lanku.

Za tadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro tcely této smlouvy i pisemna reklamace adresovana

zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den zaruéni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstranénim uplatnéné vady neprodlené po jejim oznameni, nejpozdéji

vsak do 24 hodin po jejim oznameni. V pfipadé havarie — vady branici uzivani dila je povinen zapog&it

s jejim odstranénim okamzité.

Zaru¢ni doba nebé€Zi po dobu, kdy po ozndmeni zaruéni vady az po jeji odstranéni objednatel nemohl

predmét dila fadné uzivat.

Z pribéhu reklamaéniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo zdivodnény

nesouhlas s uznanim reklamované vady. V piipadé uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni

vady, popis zplisobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

V piipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadieni a konec¢né

stanovisko spolecné stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany na spole¢ném znalci

nedohodnou do sedmi dni od uplatnéni rozporného stanoviska zhotovitele, uréi soudniho znalce

objednatel.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel objednateli zaruku ve vysi 12 mésici. Béh této zaruky

neskon¢i dfive nez béh zaruk uvedenych v ¢l. XIV odst. 4 smlouvy.

XVL

Odpovédnost za Skodu
Nebezpeti skody na zhotovovaném dile nebo jeho ¢asti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dila bez vad a nedod¢lki. Zhotovitel neodpovida za skodu na zhotovovaném dile, ktera
byla zpiisobena neodvratitelnou udélosti (napf. Zivelna udélost), nemajici pivod v jednani zhotovitele.
Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadil, zavazuje se nezpusobovat Gnik ropnych, toxickych &i
jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi §kodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkl zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti Skodam zpisobenym vlastni ¢innosti (pojisténi odpovédnosti
za Skodu zpiisobenou tretim osobam). Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v u¢innosti po celou
dobu zhotovovani dila, resp. po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy. Pojisténi musi obsahovat
kryti jakékoliv Skody zplisobené na majetku, zdravi tietich osob véetné kryti odpovédnosti za finan¢ni
Skody.
V piipadé, Ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zplisobeni prokazatelné skody objednateli,
nebo tfetim osobam, ktera nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 5. tohoto ¢lanku, je
zhotovitel povinen tyto Skody uhradit z vlastnich prostiedki.
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XVIL

Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni s piedanim dila ve Ihiité stanovené dle €l. V1. odst. 2., pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy prokazatelné
zjistény piipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyictovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé
nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.
V piipadé prodleni s vyklizenim a vy¢iténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niZ je v prodleni, a to za kazdy den prodleni.
Oznacil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, ktera brani radnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeti skody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné
vy§i. Pokud nenastoupi zhotovitel v pfipadé havarie okamzité od telefonického nahlaseni opravnéné
osoby objednatele zhotoviteli na jeho kontaktni telefonni ¢islo ............... (dopini zhotovitel), objednatel
zajisti opravu na naklady zhotovitele.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zakonny trok z
prodleni.
V piipadé poruseni predpist tykajicich se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
objednatel opravnén uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K& za kazdy prokazatelné zjistény
ptipad.
V piipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny kdykoliv v pribéhu prace na stavenisti, bude
objednatel opravnén G¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy zjistény pripad.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v
jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocCitavaji
na nahradu pripadné vzniklé Skody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele. V pripad€, ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto
smlouvou.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody zpiisobené porusenim povinnosti i v
piipadé, Ze se jedna o poru$eni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vy3i pfesahujici
smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skute¢nou skodu a usly zisk.
V piipadé, ze zavazek provést dilo zanikne pied fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl diivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zdvazku pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.
Smluvni strany se dohodly, ze prerusi-li zhotovitel bezdivodné prace na dile na dobu del$i nez sedm
pracovnich dnili, nebo nezahaji-li zhotovitel prace na dile do sedmi kalendainich dni ode dne, kdy
zhotovitel pievzal stavenisté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila opakované i pres upozornéni
objednatele CSN, EN a technologické predpisy, zavazuje se zhotovitel za kazdy jednotlivy pripad poruseni
kterékoli z vyse uvedenych povinnosti zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,-- K¢.

XVIII.
Vys§i moc

Smluvni strany jsou zprostény odpovédnosti za ¢asteéné nebo tplné neplnéni smluvnich zdvazk, jestlize
k nému doslo v disledku vy3si moci. Za vy$§i moc se pro uéel smlouvy povazuji okolnosti, které vznikly
po uzavieni smlouvy v dusledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné
povahy, jez maji bezprostiedni vliv na provedeni dila.
Za vyssi moc se dale zejména povazuji valka, nepiatelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani,
obcéanské nepokoje a prirodni katastrofy.
V piipadé, ze néktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy3si moci,
je povinna neprodlené a pisemné o této skute¢nosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co
a¢inky vy3si moci pominou, je smluvni strana, jez byla vyssi moci dot¢ena, povinna neprodlen¢ a pisemné
vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutec¢nosti.
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Rekonstrukce povrchu tartanové drahy

XIX.

Zavérefna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a tUinnosti dnem pieddni stavenisté
objednatelem zhotoviteli.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd, které budou
vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozveédél v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy treti
osobé.
Pro piipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neainnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje (¢astnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se
pFedmétného dila.
Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipadeé, ze kterdkoliv ze stran jeji doruceni odmitne ¢i jinak
znemozni doruceni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile ur€ité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni za
napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
V3e, co bylo dohodnuto pred uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati
jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.
Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele zadna stanoviska,
komentare ¢i oznameni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné vefejné distributory a zpracovatele informaci,
které se byt ¢astecné tvkaji dila podle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnou soucinnost objednavateli pfi realizaci akce ve vztahu ke
specifickym podminkam poskytovatele dotace v souladu s pokyny objednavatele. Zhotovitel se zavazuje,
ze predlozi objednavateli vsouladu s § 147a odstav. 4 seznam subdodavatelli, ve kterém uvede
subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny verejné zakazky do 60
dnti od splnéni smlouvy nebo ¢asti ceny verejné zakazky uhrazené objednavatelem v jednom kalendainim
roce. M4 — li subdodavatel formu akciové spole€nosti, je pfilohou seznamu i seznam vlastnik akcii, jejichz
jmenovita hodnota presahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhaté 90 dnt pred dnem predlozeni
seznamu subdodavateli.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolnim organim auditu plnou soucinnost pii provadéni kontroly
realizace stavebni Casti akce a archivovat dokumentaci zakdzky minimalné do roku 2026.
Smlouva je vyhotovena v Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pri¢emz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni.
Ptilohou smlouvy jsou:
Polozkovy rozpocet - vykaz vymer
Harmonogram realizace stavby s dodrZzenim termint v ¢asti V1. bodu 2. této smlouvy
Seznam subdodavatell suvedenim identifikacnich udajii a casti stavby, které budou pfislusnym
subdodavatelem plnény (v souladu s pokyny v Zadavaci dokumentaci)

V Nové Véelnici dne

Za zhotovitele: Za objednatele:






