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SMLOUVA O DÍLO 

I. 

Smluvní strany 

1. Město Nová Včelnice 

se sídlem: Komenského 386, 378 42 Nová Včelnice  

zastoupené: Tomášem Hrubcem, starostou  

IČ:   00247146 

DIČ:   CZ00247146 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s., pobočka Jindřichův Hradec 

Číslo účtu:   0603173349/0800   

Telefon, email:  384 371 323,724 195 020, starosta@vcelnice.cz    

Kontaktní osoba  

ve věcech technických: Zdeněk Pecha (724 556 007, zp@vcelnice.cz) 

  

dále jen „objednatel“ 

 

2.  

 se sídlem:    

zastoupené:       

IČ:    

DIČ:    

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:      

Telefon, email:   

Kontaktní osoba:   

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

 

 

II. 

Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu se zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit 

příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 

2586 a násl. tohoto zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 

prodlení druhé smluvní straně. 

3. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu 

uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 
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III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu:  

„Stavební úpravy sociálních zařízení ve 2 pavilonech mateřské školy v Nové Včelnici“ 

Všechny práce budou provedeny dle cenové nabídky a položkového rozpočtu ze dne …………., 

které jsou nedílnou přílohou této SoD a dále podle obecně závazných právních předpisů upravujících 

provádění stavebních děl a ustanovení obchodních podmínek (zákon č.183/2006, stavební zákon, v 

platném znění a jeho prováděcí předpisy). 

2. Předmětem smlouvy je dále provedení či zajištění všech revizí, zkoušek, dokladů a náležitostí 

vyžadovaných řízení, případně jiném postupu podle stavebního zákona, na základě, kterého bude možno 

započít s trvalým užíváním stavby. 

3. Předmětem smlouvy je rovněž likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho 

likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů (o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad) a udržování stavbou 

dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a po skončení 

prací jejich uvedení do původního stavu. 

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s článkem XIII. 

této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o 

dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své 

nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s předanou projektovou dokumentací stavby, 

zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce a touto smlouvou, je oprávněn si zvolit zhotovitel. 

Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 

6. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, 

nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné. 

7. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke 

zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. 

V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných 

technických dokladů, revizí, povolení pro provoz zařízení apod. 

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

 

IV. 

Místo plnění 
Za Kozlovkou 500, Nová Včelnice. 

   

V. 

Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše 

přípustná, která platí po celou dobu realizace díla, není –li v této smlouvě stanoveno jinak. 

/Všechny práce budou provedeny dle cenových nabídek a položkových rozpočtů, která jsou 

nedílnou přílohou této SoD/. 

 

Cena za celé dílo bez DPH: 

DPH, dle platných předpisů:       

Cena celkem, včetně DPH:   

 

SLOVY:  

 
Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné 

k provedení celého díla v rozsahu čl. III.  (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, 

konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou zadávací a projektovou 

dokumentací.  

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné 
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a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, 

poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné 

náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné 

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí 

účinnosti změny sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez DPH platnou sazbu DPH. DPH 

bude vypořádáno v souladu s platným zněním zákona o dani z přidané hodnoty platném v období plnění 

zakázky. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.  

4. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté zadávací a 

projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovená sazba daně z přidané hodnoty je v souladu s platnými 

právními předpisy. 

 

VI. 

Termín plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy a předání staveniště 

zhotoviteli. Běh příslušných lhůt začíná plynout dnem předání staveniště zhotoviteli. Pokud nebude 

staveniště zhotoviteli předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy. Zhotovitel je povinen 

převzít staveniště nejpozději do tří dní poté, co bude objednatelem písemně vyzván k převzetí staveniště.  

2. Termín pro dokončení předmětu smlouvy je stanoven zhotovitelem takto: 

Termín zahájení: 11.7.2022. 

Termín ukončení, včetně protokolárního předání nejpozději: do 1 měsíce od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla 

bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro 

dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné 

okolnosti, zejména klimatické podmínky.  

4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla 

proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. 

5. Bude-li toto přerušení podle odst. 4 tohoto článku trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit 

zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny dílčími fakturami dle článku VIII., 

bodu 4. této smlouvy. 

6. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu nepříznivých 

klimatických podmínek, poznamená tuto skutečnost do stavebního deníku a o tuto dobu se prodlouží 

termín k dokončení a předání díla. Důvody nepříznivých klimatických podmínek však musí zhotovitel 

prokázat, jinak se má za to, že přerušení prací na díle je ze strany zhotovitele nedůvodné. 

7. Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít vliv na lhůtu 

plnění díla uvedenou v odst. 2 tohoto článku a cenu díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy.  

8. V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani do 5 dnů ode 

dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou 

smluvní strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 

9. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad 

a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání 

a převzetí díla (předávací protokol), v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 

nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. O tom, že drobné vady a případné nedodělky uvedené 

v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitele rovněž sepsán zápis (zjišťovací 

protokol). Teprve poté bude dílo považováno za řádně ukončené a předané. 

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít 

vliv na termín dokončení předmětu smlouvy. 

 

VII. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.  
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2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro 

provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání 

stavby do užívání a vyklízení staveniště. 

3. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po 

splnění svého závazku. 

4. Nebezpečí škody na věci, která je předmětem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází 

na objednatele dnem převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

 

VIII. 

Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny díla je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude 

mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů.  

3. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 28 

citovaného zákona obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,  

c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

d) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

e) lhůta splatnosti faktury, 

f) soupis provedených prací včetně předávacího a zjišťovacího protokolu, fakturovaná částka bude 

v souladu s položkovým rozpočtem s členěním podle kódů způsobilých výdajů v podrobném 

rozpočtu (výkazu výměr), 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

i) název stavby (zkrácený).  

4. V souladu s ust. § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Skutečně provedené práce a dodávky budou 

fakturovány zhotovitelem měsíčně ve výši 90 % uskutečněného plnění v souladu s kódy způsobilých 

výdajů, uvedených ve výkazu výměr. 

5. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den tohoto 

období. Nedílnou součástí jednotlivých faktur musí být soupis provedených prací. Lhůta splatnosti 

daňového dokladu-faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat závěrečnou platbu a zádržné 10 % teprve po řádném předání a 

ukončení díla a kolaudaci stavby a odstranění případných závad zjištěných při kolaudaci. Lhůta 

splatnosti této faktury činí do 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována 

cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu 

vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 

lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací. 

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen 

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

10. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

 

IX. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, 
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českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané projektové dokumentaci citované v čl. III 

odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a 

konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými a 

evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 

používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. 

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. 

Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci 

stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými 

technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci stavby musí být 

předem odsouhlaseny objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na podkladě písemného zápisu prosté práv a závazků třetích 

osob. 

2. Zápis o předání a převzetí staveniště musí obsahovat zejména tyto údaje: 

 a) vymezení prostoru stavby, včetně určení přístupových cest a vstupů na staveniště 

 b) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení použitých k provedení stavebních prací 

 c) napojovací body médií 

3. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště v rozsahu nezbytném k provedení díla. 

4. Zhotovitel hradí elektrikou energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své 

náklady měření jejich odběru. 

5. Zhotovitel se zavazuje mít vyklizené a vyčištěné staveniště v den převzetí díla objednatelem, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  

6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 

bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů dle zpracovaného plánu BOZP včetně prostorů 

zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

7. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.  

8. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vniknutí nepovolaných osob a dále zabezpečit 

staveniště proti možnosti vzniku úrazu nepovolaných osob. 

 

XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést 

stavební (montážní) deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební 

deník trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. 

2. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

 

XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 

zodpovědnost. Porušení této smluvní povinnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy s právem 

objednatele od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které 

odpovídají právním předpisům ČR. 

3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a)  dodržovat a postupovat zejména v souladu s veškerými platnými normami a obecně závaznými 

předpisy vztahujícími se k prováděné stavbě, 
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b) zajistit veškeré pracovní sily, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných práci 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 

příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v 

jednotlivých rozhodnutích, vyjádřeních nebo stanoviscích, závazné i doporučené technické normy, 

podklady, podmínky a ujednání uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny a podklady objednatele,   
f )  chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě 

jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy 

v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí 

h) poskytnout objednali jím požadovanou dokumentaci a informace 

i)  účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

5. Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci zhotovitele a pracovníci subdodavatelů jsou nebo budou 

prokazatelně proškoleni z předpisů BOZP a PO. 

6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až 

do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými 

osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za 

vypracování další prováděcí dokumentace (technol. postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

8. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele a osobu vykonávající technický dozor stavebníka písemnou 

formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 

zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 

může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. Bude-li 

v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí 

provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Pokud 

zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před 

jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevezme a 

nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu 

objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí 

dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve 

stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která 

nejpozději před předáním díla předá objednateli. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí 

správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor investora práci v ochranném pásmu či křížení těchto 

sítí ke kontrole průběhu prací. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají 

vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských 

sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za 

způsobené škody a tyto škody uhradí. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí 

hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch a 

komunikací. 

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

12. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 1x za 14 dní, pokud se 

smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou 
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povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby 

nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů.  

13. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 

k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na 

staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

14. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 

osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace 

dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel 

zjistí, že by nastat mohla. 

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen 

zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s objednatelem a projektantem, a to bezodkladně. 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v 

místě provedení díla. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany 

dohodly, se zhotovitel zavazuje minimálně 5 kalendářních dní předem objednatele prokazatelně písemně 

vyzvat k převzetí díla.  

2. Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít.  

3. Objednatel je oprávněn převzít předmět smlouvy na základě předávacího a zjišťovacího protokolu. 

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen předložit veškerou dokumentaci vztahující se k dílu. 

5. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepíše zhotovitel.  
6. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy nepřevezme, uvede 

v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 

přejímky sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému protokolu z předání a převzetí díla, v němž 

objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

 

XIV. 

Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat platným 

technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných 

v České republice v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční 

době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 

prokazatelně jeho porušení povinností. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými 

podmínkami bezplatně odstranit. 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají vyšší platnost než záruční doby vyznačené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce záruku v délce 60 měsíců, na provozní soubory a ostatní dodávky 

záruku v délce 24 měsíců, pokud výrobce nenabízí delší záruku. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla. 

6. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu 

popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že 

požaduje bezplatné odstranění vady.  

 

XV. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší 

moci. 

2. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též reklamace) na odstranění vady u zhotovitele písemně 

bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil. 
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3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vady díla, která se vyskytla v záruční době, poskytne objednateli 

níže uvedená plnění plynoucí z odpovědnosti zhotovitele za vady: 

a) bezplatně odstraní reklamované vady, 

b) uhradí náklady na odstranění reklamovaných vad v případě, že reklamované vady bezplatně 

neodstraní 

               v souladu s odst. 4 tohoto článku se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem,  

c) poskytne objednateli přiměřenou slevu z celkové ceny díla odpovídající rozdílu ceny díla s vadou a 

bez vady v případě neodstranitelné vady nebo v jiných případech na základě dohody smluvních 

stran. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které mají charakter havárie ve lhůtě do 24 hodin od jejich 

uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně 

telefonicky, elektronickou poštou, osobně nebo faxem. 

5. Pokud nebude zhotovitel plnit ve sjednaných termínech, je objednatel oprávněn odstranění vad sjednat 

se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto článku. 

6. Za řádně uplatněnou reklamaci se považuje pro účely této smlouvy i písemná reklamace adresovaná 

zhotoviteli a podaná k poštovní přepravě v poslední den záruční doby. 

11. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný 

nesouhlas s uznáním reklamované vady.  

13. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel objednateli záruku ve výši 12 měsíců.  

 

XVI. 

Odpovědnost za škodu 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel neodpovídá za škodu na zhotovovaném 

díle, která byla způsobena neodvratitelnou událostí (např. živelná událost), nemající původ v jednání 

zhotovitele. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či 

jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v 

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

 

XVII. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den 

prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. VI. odst. 2., pokud nebude dohodnuto jinak. 

2. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je 

objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý prokazatelně 

zjištěný případ. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti i v 

případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši 

přesahující smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

4. Smluvní strany se dohodly, že přeruší-li zhotovitel bezdůvodně práce na díle na dobu delší než sedm 

pracovních dnů, nebo nezahájí-li zhotovitel práce na díle do sedmi kalendářních dnů ode dne, kdy 

zhotovitel převzal staveniště, anebo nedodrží-li zhotovitel při provádění díla opakovaně i přes 

upozornění objednatele ČSN, EN a technologické předpisy, zavazuje se zhotovitel za každý jednotlivý 

případ porušení kterékoli z výše uvedených povinností zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

3.000,-- Kč. 

 

XVIII. 

Vyšší moc 

1.  Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 

jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které 
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vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí 

mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla. 

2.  Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, 

občanské nepokoje a přírodní katastrofy. 

3.  V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, 

je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co 

účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a 

písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti. 

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem předání staveniště 

objednatelem zhotoviteli.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 

vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 

smluvních stran.  

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 

osobě.  

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní doručení. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 

po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 

tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

6. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

7. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

 

Přílohy: cenová nabídka, včetně položkového rozpočtu 

 

       v Nové Včelnici dne                                     v Nové Včelnici dne  

 

 

 

 

 

.....................................................                                  .............................................................. 

   

           Zhotovitel:                                                                            Tomáš Hrubec 

                                                                                                                starosta města 


