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Novostavba hasicarny v Nové Vcelnici

SMLOUVA O DIiLO

L
Smluvni strany
Meésto Nova Vielnice

se sidlem: Komenského 386, 378 42 Nova Velnice

zastoupené: Ing. Karlem Dvoiakem, starostou

IC: 00247146

DIC: CZ00247146

Bankowvni spojeni: Ceska spofitelna a.s., pobo&ka Jindtichtv Hradec

Cislo G&tu: 0603173349/0800

Telefon, email: +420 384 371 321, info@vcelnice.cz

Kontaktni osoba: Pavlina Nebeska, mobil: +420 724 195 019, email: pnebeska@vcelnice.cz

Ing. Marta Havlickov4, tel.: 384371333, email: mhavlickova@vcelnice.cz

dale jen ,,objednatel”

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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telefon, fax, e-mail:
déle jen ,,zhotovitel*

Zikladni ustanoveni
Smluvni strany se v souladu se zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik ve znéni pozdgjsich predpisi
dohodly, Ze se rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich bude ridit
piisluSnymi ustanovenimi citovaného zakoniku.
Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. 1. této smlouvy jsou v souladu s pravni skuteénosti
v dob€ uzavieni této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych daji oznami bez prodleni
druhé smluvni strané.
Strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto tkonu opravnény.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit (i¢innou pojistnou smlouvu pro p¥ipad
zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu této smlouvy s pojistnou &astkou alespofi ve vysi
Smil. K&, kterou kdykoliv na poZziddani v origindle predlozi opravnénému zastupci objednatele
k nahlédnuti.
Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpuisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu
uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.
Zhotovitel je povinen zajistit vyty&eni a zaméfeni stavby.

II1.
Predmét smlouvy
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu Novostavba hasic¢arny v Nové Véelnici, a to
podle projektové dokumentace zhotovené autorizovanym inZenyrem pro pozemni stavby Ing. LuboZem
Hummelem (dale jen ,,projektova dokumentace®), a dale podle obecné zavaznych pravnich piedpisi
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upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni obchodnich podminek (zdkon €.183/2006, stavebni
zakon, v platném znéni a jeho provadéci predpisy). Veskera projektova dokumentace se v této smlouvé
oznacuje jako ,,projektova dokumentace®.

Piedmétem smlouvy je dale provedeni &i zajisténi v8ech revizi, zkouSek, dokladid a nalezitosti
vyzadovanych Fizeni, piipadné jiném postupu podle stavebniho zikona, na zakladé kterého bude mozno
zapocit s trvalym uZivanim stavby.

Pifedmétem smlouvy je rovnéz likvidace odpadu, jeho uloZeni na fizenou skladku nebo jina jeho likvidace
v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakoni, ve znéni
pozdé&jsich ptedpist (o likvidaci odpadu bude predlozen pisemny doklad) a udrzovani stavbou dotenych
zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdi ze staveni§té v Cistoté a po skonceni praci jejich
uvedeni do pivodniho stavu.

Objednatel se touto smlouvou zavazuje pfedmét smlouvy pievzit zptisobem v souladu s ¢lankem XITII.
této smlouvy a zaplatit za provedeni pfedmétu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dilo
a za podminek déle touto smlouvou stanovenych.

Zhotovitel je povinen proveést dilo vlastnim jménem, na sviij néklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeci. Zpusob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s predanou projektovou dokumentaci stavby,
zadavaci dokumentaci k pfedmétné verfejné zakazce a touto smlouvou, je opravnén si zvolit zhotovitel.
Véci potiebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

Zhotovitel zhotovi pfedmét smlouvy formou komplexni dodavky a pieda jej objednateli Gplny, bez vad,
nedodé&lki a nedostatki, zcela hotové, funkéni a provozné bezpecné.

Predmét smlouvy obecné zahruje veskeré prace, vykony a opatieni, které jsou nutné nebo ucelné ke
zhotoveni pfedmétu smlouvy v Uplném, sobéstacném, bezchybném, funkénim a provozné jistém stavu.
V tomto stavu zhotovitel objednateli predmét smlouvy pieda jako celek véetné veskerych pfislusnych
technickych dokladi, revizi, povoleni pro provoz zafizeni apod.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvéazeni viech moznych dusledki.

IV.
Misto plnéni
Stavba bude umisténa na pozemcich p.¢. 238/22 a 1788 v k.. Nova Vielnice.

V.
Cena dila
Cena za zhotoveni pfedmétu dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena pevnd, nejvyse
pfipustna, ktera plati po celou dobu realizace dila, neni —li v této smlouvé stanoveno jinak.

Cena bez DPH PO CR— . L .
DPH ceeeereresereetnnans ceennes K&
Cena celkem véetné DPH SRR | L
SLINY: wiivieiivinin

Tato smluvni pevna cena zahrnuje veskeré profesné predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni
celého dila v rozsahu ¢l. ITII. (Pfedmét smlouvy) v kvalité a druhu uréenych materialt, konstrukénich
systému a parametrl specifikovanych zhotoviteli predanou zadévaci a projektovou dokumentaci.
Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, mistni, spravni a jiné poplatky nezbytné pro fadné
a uplné zhotoveni dila ve sjednaném rozsahu. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky,
poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady
nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v prub&hu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zmeéné zakonné sazby
DPH stanovené pro piislusSné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
ucinnosti zmény sazby DPH povinen uétovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu DPH. DPH bude
vypofadano v souladu s platnym znénim zakona o dani z pfidané hodnoty platném v obdobi plnéni
zakézky. O této skute¢nosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé.
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Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté zadavaci a
projektové dokumentace ¢i jinych dokumentech obsahujicich vymezeni pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel odpovida za to, Ze jim stanovena sazba dané z pfidané hodnoty je v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

Pfilohou smlouvy je ocenény polozkovy rozpodet - vykaz vymér.

VI

Termin plnéni
Prace na realizaci predmétu smlouvy budou zapocaty po podpisu smlouvy a pfedani stavenisté zhotoviteli.
Béh ptislusnych lhit zacind plynout dnem pfedani stavenisté¢ zhotoviteli. Pokud nebude stavenisté
zhotoviteli pfedano, nemize se zhotovitel domahat plnéni ze smlouvy. Zhotovitel je povinen prevzit
stavenisté nejpozdéji do tii dni poté, co bude objednatelem pisemné vyzvan k pievzeti staveniste.
Termin pro dokonceni pfedmétu smlouvy je stanoven zhotovitelem takto:
Termin zahdjeni po uzavieni smlouvy (predpoklad 1. 4. 2016).
Termin ukonceni — max. pripustna lhiita véetné protokolarniho pfedani 30. 11. 2016.
Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuseni provadéni dila. V pripadé€, Ze provadéni dila
bude takto pozastaveno z divodii na strané objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni terminu pro
dokon&eni a pfedani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila, pokud tomu nebudou bréanit jiné
okolnosti, zejména klimatické podminky.
Béhem pieruseni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpeénost pozastavencho dila
proti znideni, ztraté nebo poskozeni, jakoZ i1 skladovani véci opatenych k provadéni dila.
Bude-li toto pierudeni podle odst. 4 tohoto ¢lanku trvat déle nez té'i mésice, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli jiZ realizované prace, které doposud nebyly uhrazeny dil¢imi fakturami dle ¢lanku VIII., bodu
4. této smlouvy.
Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokradovat v provadéni dila zdlvodu nepfiznivych
klimatickych podminek, poznamena tuto skutenost do stavebniho deniku a o tuto dobu se prodlouZi
termin k dokonéeni a piedani dila. Diivody nepfiznivych klimatickych podminek v8ak musi zhotovitel
prokazat, jinak se ma za to, Ze preruSeni praci na dile je ze strany zhotovitele nedtivodné.
Pferuseni praci na staveni$ti z divodu vadného plnéni na strané zhotovitele, nebude mit vliv na Ihitu
plnéni dila uvedenou v odst. 2 tohoto ¢lanku a cenu dila dle ¢1. V odst. 1 této smlouvy.
V ptipadé, ze zhotovitel neodstrani vady, pro néz byly prace na staveni$ti pferuSeny, ani do 5 dnii ode dne
doruceni rozhodnuti o preruseni praci na stavenisti, pokud se smluvni strany nedchodnou jinak, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. V pfipadé odstoupeni dle pfedchozi véty uzaviou smluvni
strany ve lhité do 30 dnii dohodu o vypofadani vzajemnych prav a povinnosti z této smlouvy.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim objednateli bez vad
a nedodélki. O pfedani a pfevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o piedani
a prevzeti dila (pfedavaci protokol), v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo pfejima nebo neprejima,
a pokud ne, z jakych divodu. O tom, Ze drobné vady a pfipadné nedodélky uvedené v pfedchozi vété byly
odstranény, bude objednatelem a zhotovitele rovnéZ sepsan zapis (zjist'ovaci protokol). Teprve poté bude
dilo povazovano za fadné ukoncené a piedané.
Zhotovitel se zavazuje bezodkladné informovat objednatele o veSkerych okolnostech, které mohou mit
vliv na termin dokonéeni pfedmétu smlouvy.

VII.

Vlastnictvi
Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.
Vlastnikem zaiizeni staveni§té, vCetné pouzivanych strojii, mechanismii a dalSich véci potiebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi $kody na téchto vécech, a to az do okamzZiku predani
stavby do uzivani a vyklizeni stavenisté.
Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli ptedany, zistavaji v jeho vlastnictvi a zhotovitel
za né zodpovida od okamziku jejich pfevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli po splnéni
svého zavazku.

Nebezpedi $kody na véci, ktera je pfedmétem rekonstrukce, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody pfechazi na
objednatele dnem prevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd.
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VIIL
Platebni podminky

Zélohy nejsou sjednany.

Podkladem pro tthradu smluvni ceny dila je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,,faktura®), ktera bude

mit naleZitosti dafiového dokladu dle ust. § 28 zikona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni

pozdé&jsich predpisi.

Faktura musi kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dafiovy doklad dle § 28

citovaného zdkona obsahovat i tyto udaje:

a) ¢islo a datum vystaveni faktury,

b) ¢&islo smlouvy a datum jejiho uzavieni,

¢) pfedmét smlouvy, jeho pfesnou specifikaci (nesta&i odkaz na &islo smlouvy),

d) oznaCeni banky a ¢&islo (i¢tu, na ktery ma byt zaplaceno,

¢) lhita splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci vdetné predavaciho a zjistovaciho protokolu, fakturovana ¢astka bude
v souladu s polozkovym rozpoétem s len&nim podle kédii zptisobilych vydajii v podrobném rozpo&tu
(vykazu vymeér),

g) oznadeni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetn& jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

h) 1C a DIC objednatele a zhotovitele, jejich pfesné nazvy a sidlo,

i) nézev stavby: Novostavba hasi¢arny v Nové Véelnici,

V souladu s ust. § 21 odst. 9 zékona &. 235/2004 Sb., o dani z p¥idané hodnoty, ve znéni pozdg&jich

predpisi, sjednavaji smluvni strany dil&i plnéni. Skutetné provedené prace a dodavky budou fakturovany

zhotovitelem mési¢né ve vysi 90 % uskute¢néného plnéni v souladu s kédy zpusobilych vydaja,
uvedenych ve vykazu vymér.

Diléi plnéni se povaZuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den tohoto

obdobi. Nedilnou souéasti jednotlivych faktur musi byt soupis provedenych praci v souladu

s harmonogramem vystavby dila a v souladu s ocenénim polozek v nabidkovém rozpoctu - vykazem

vymér a zjiStovaciho protokolu, oboji bude podepséno zhotovitelem a odsouhlaseno technickym dozorem

investora. Dil¢f faktury (samostatng zdanitelna plnéni) budou hrazeny objednatelem na zékladé skute¢né
provedenych a odsouhlasenych praci. Lhita splatnosti dafiového dokladu - faktur &ini 30 dni ode dne
jejich doruéeni objednateli.

Zhotovitel je opravnén fakturovat zavére&nou platbu a zadrzné 10 % teprve po fadném predani a ukonéeni

dila a kolaudaci stavby a odstranéni p¥ipadnych zavad zjiSténych pfi kolaudaci. Lhiita splatnosti této

faktury €ini do 30 dni ode dne jejich doruéeni objednateli.

Nebude-li faktura obsahovat n&kterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost, bude chybné vylidtovana

cenanebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvn{ strané

k provedeni opravy. Ve vracené faktute vyznaéi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim

nové faktury. Od doby odeslani vadné faktury prestavé béZet piivodni Ihiita splatnosti. Cela lhita splatnosti

béZi opét ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v piipads, ze zhotovitel bezdtivodng prerusi prace nebo

prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci.

Objednatel je oprivnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a innosti. Zhotovitel je povinen

opravnénym zéstupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.

Dorudeni faktury ve dvojim vyhotoveni v originale se provede osobné& proti podpisu zmocnéné osoby nebo

jako doporugené psani prostiednictvim posty.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani piisluiné &astky z uétu objednatele.

IX.
Jakost dila
Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potteby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, pohotovost, bezporuchovost, udrzovatelnost,
hospodarnost pii dodrzeni zdsad ochrany Zivotniho prostedi. Ty budou odpovidat platné pravni Giprave,
Ceskym technickym normam, zaddvaci dokumentaci, pfedané projektové dokumentaci citované v &1. III
odst. 1 této smlouvy a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZit vyhradné materialy a
konstrukce, vyhovujici pozadavkiim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé dle zdkona €. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky.
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Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi
s vystavbou, podle schvalenych technologickych postupl stanovenych platnymi eskymi a evropskymi
technickymi normami a bezpe¢nostnimi pfedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouZzivanych
technologii a postupii pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech
praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedod&lky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

V piipadé€, Zze bude nutno pouZit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi eskymi
technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvalené projektové dokumentaci stavby musi byt pfedem
odsouhlaseny objednatelem.

Jakost doddvanych materiéli a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zpisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho &asti.

X.

Stavenisté
Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té na podkladé pisemného zapisu prosté prav a zavazki tretich osob.
Zépis o pfedani a pfevzeti staveni$té musi obsahovat zejména tyto tdaje:
a) vymezeni prostoru stavby, véetné urfeni pfistupovych cest a vstupti na staveni3te
b) ureni prostoru pro odstaveni strojii a uloZeni zafizeni pouZitych k provedeni stavebnich praci
c) napojovaci body médii
Zhotovitel zajisti na vlastni naklady veskeré zafizeni stavenisté v rozsahu nezbytném k provedeni dila.
Zhotovitel zajisti vytyCeni podzemnich vedeni.
Zhotovitel hradi elektrickou energii, vodné, stoéné a dalsi odebrana média. Zhotovitel zabezpe&i na své
naklady méfeni jejich odbéru.
Zhotovitel se zavazuje mit vyklizené a vyCisténé staveni$té v den pievzeti dila objednatelem, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli
veskeré naklady a Skody, které mu tim vznikly.
Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi viech osob v prostoru staveniité, dodrzovani
bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich piedpisi dle zpracovaného planu BOZP vdetné prostort
zafizeni stavenisté, bezpe€nosti silni¢niho provozu v prostoru staveniste,
Zhotovitel odpovidé v plném rozsahu za provoz na staveniti.
Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a déle zabezpe&it stavenists
proti moZnosti vzniku Urazu nepovolanych osob.

XI.
Stavebni denik
Zhotovitel je povinen o viech pracich a innostech provadénych v souvislosti s realizaci dila, vést stavebni
(montazni) denik jiZ ode dne pievzeti stavenisté. V pribéhu pracovni doby musi byt stavebni denik trvale
dostupny v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele.
Stavebni denik musi obsahovat:
a) zékladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a piipadné zmény téchto
udaji,
b) zékladni idaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,
c¢) seznam dokladi a Gfednich opatfeni, tykajicich se stavby,
d) ptehled smluv a dodatki, pfipadné zmén,
€) seznam dokumentace stavby, véetné jejich zmén a doplnéni.
Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové nélezitosti a musi byt veden zplisobem podle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozd&jsich pfedpisi.
Denni zaznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji &itelné, zasadné v den, kdy byly tyto prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zéapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
piepisovany, ne€itelné Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele, nebo jeho zéstupcem.
Do stavebniho deniku budou zapsany vSechny skuteCnosti souvisejici s plnénim smlouvy. Jedna se
zejména o:
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a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materialii a technologii,

c¢) zdivodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti realizaéni dokumentaci
stavby, dalsi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjiSténych zavad, vad a nedodélki.

Zapisy do deniku mohou provadét technicky a autorsky dozor objednatele, zmocnéni zastupci objednatele

a zhotovitele a dale organy statniho odborného dozoru nebo jiné ptisluiné organy statni spravy.

Zmocnény zastupce objednatele je povinen sledovat obsah zdznamu v deniku a stvrzovat je svym

podpisem. K zapisiim zhotovitele je povinen objednatel pisemné provést pfipominky vzdy do 3

pracovnich dnil, jinak se pfedpoklddd souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pied

uplynutim této lhity prokazatelné vyzvat opravnéného zastupce objednatele k provedeni pfipominek.

Provadéni pravidelnych dennich zdznami ve stavebnim deniku kon¢i dnem piedani a prevzeti dila

objednatelem bez vad a nedodélki.

Zhotovitel bude odevzdavat zmocnénému zastupci objednatele prvy pripis dennich zdznamu ze

stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni Cinnosti.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

XII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni naklady a nebezpe¢i a na vlastni

zodpovédnost. Porueni této smluvni povinnosti se povazuje za podstatné poruseni smlouvy s pravem

objednatele od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouziti postupi, které

odpovidaji pravnim predpisim CR.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péée, pfi¢emz je povinen zejména:

a) dodrzovat a postupovat zejména v souladu s veskerymi platnymi normami a obecné zavaznymi predpisy
vztahujicimi se k provadéné stavbé,

b) zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a material potfebné k provedeni dila fadnym zptisobem,

¢) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci (nezavisle
na kontrole provadéné objednatelem),

d) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (staveni§té) a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemkKy,
instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucésti staveniste, bez ziskani svoleni pfislusného vlastnika
nebo uzivatele,

e) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni organl vefejné spravy, podminky uvedené v
jednotlivych rozhodnutich, vyjadienich nebo stanoviscich, zavazné i doporucené technické normy,
podklady, podminky a ujednani uvedené v této smlouvé a veskeré pokyny a podklady objednatele,

f) chranit objednatele pted vznikem Skod v diisledku poru$eni pravnich &i jinych predpisti a v pfipads
jejich vzniku tyto skody uhradit na vlastni naklady,

g) upozornit pisemne objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢&i jinymi pedpisy v
pfipad¢, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti

h) poskytnout objednali jim pozadovanou dokumentaci a informace

1) u¢astnit se na zdkladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se pfedmétného dila

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlatni zpusobilost nebo povoleni podle piislusnych

predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pracovnici zhotovitele a pracovnici subdodavateli jsou nebo budou

prokazatelné proskoleni z predpisit BOZP a PO.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace a vyrobky zabezpedit pfed poskozenim a kradeZzemi az do

ptedani dila nebo jeho ¢asti k uZzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi

osobami, za dodrzeni obecnych technickych poZzadavkl na vystavbu a jinych technickych predpisi, za

vypracovani daldi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zku$ebni ¢innosti
apod.).

Zhotovitel prokazatelné vyzve objednatele a osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika pisemnou

formou nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dal§im postupem pii

zhotovovani dila zakryty. V pfipade, Ze se na tuto vyzvu objednatel bez vaznych divodi nedostavi, mize
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zhotovitel pokradovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele. Bude-li v tomto
piipadé objednatel dodaten& pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace nebyly fadn& provedeny, nese veskeré naklady spojené
s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel. Pokud zhotovitel osobu
vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k pievzeti praci pied jejich zakrytim
nevyzve, pripadné osoba vykondvajici technicky dozor stavebnika prace nepfevezme a neda pisemny
souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
pripadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé objednatele i spravce podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjisténou skuteénost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.
Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji pied predanim
dila pfeda objednateli. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dni pfedem oznami spravcim siti a osobé
vykonavajici technicky dozor investora praci v ochranném pasmu &i k¥izeni téchto siti ke kontrole pritbéhu
praci.

V piipadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otiesy, zajisti si takova
opateni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni &innosti
ke $kodam. V opatném piipadé nese plnou odpovédnost za zpisobené skody a tyto $kody uhradi.
Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteénému obtézovani okoli
stavby, k omezovani prav a pravem chranénych z4jmi vlastniki sousednich nemovitosti, ke zne&isténi
komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife omezi hlu¢nost a prasnost a zajisti &i§téni stavbou
pfipadné znecisténych stavajicich zpevnénych ploch a komunikaci.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekdzky branici fadnému provedeni dila, je povinen to bez
odkladu oznamit objednateli a navrhnout mu dal3i postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.

V prubéhu realizace pfedmétu smlouvy se budou konat kontrolni dny nejméné 1x za 14 dni, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolniho dne zajit'uje objednatel. Kontrolniho dne jsou
povinni Gi¢astnit se povéfeni zastupci obou smluvnich stran. Zhotovitel je povinen v ptipadé potfeby nebo
pozadavku objednatele zajistit i¢ast svych subdodavateli.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladi potiebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse uvedené doklady musi byt na
stavenisti piistupné kdykoliv v priubéhu prace.

Zhotovitel zabezpe¢i veskerd potiebna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, ziborim komunikaci,
osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace véetné organizace
dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pivodniho stavu véetné predani spravci.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteSnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdgji nasledujici pracovni den poté, kdy piisluina skuteénost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Ze by nastat mohla.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivng spolupracovat s projektantem a osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

V ptipadé€ zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen
zJiSténé rozpory fesit ve spolupraci s objednatelem a projektantem, a to bezodkladné.

XIIL

Predani a prevzeti dila
Zhotovitel spIni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfed4nim dila objednateli v mists
provedeni dila. Po dokonceni dila nebo jeho &asti, na jejimz samostatném piedani se strany dohodly, se
zhotovitel zavazuje miniméaln¢ 5 kalendafnich dni pfedem objednatele prokazateln& pisemné vyzvat k
prevzeti dila.
Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokon&ené dilo prevzit.
Objednatel je opravnén prevzit pfedmét smlouvy na zdkladé pfedavaciho a zjiitovaciho protokolu.
K pfejimce dila je zhotovitel povinen piedlozit veskerou dokumentaci vztahujici se k dilu.
O pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti bude sepsan protokol, ktery sepise zhotovitel a bude obsahovat:

7
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a) popis ptedavaného dila — mnoZstvi a druh provedenych dodavek a praci,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c¢) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo vCetné &isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky na dilo,

f) zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

g) seznam pievzaté dokumentace,

h) prohladeni zhotovitele, Ze dilo pfedava a objednatele, Ze dilo piejima,

i) datum a misto sepsani zapisu,

j) jména a podpisy zastupci objednatele a zhotovitele,

Soudasti ptedavaciho protokolu musi byt zavéreény zjiStovaci protokol, ve kterém bude prohlaseni
zhotovitele o uplnosti a kompletnosti dila.

Po podepsani protokolu o pfedani a pievzeti dila opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, povazuji se
veskera opatieni a lhity v ném uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze stran neuvede, Ze s urcitymi jeho
body nesouhlasi. Za vady, které se projevily po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel v rozsahu sjednané
zaruky.

V piipadé, Zze objednatel fadné dokoncené dilo, které je pfedmétem této smlouvy nepievezme, uvede
v zdpise 1 protokolu opravnény diivod jeho nepfevzeti. Po odstranéni nedostatkd, pro které objednatel
odmitl pfedmét smlouvy prevzit, se opakuje prejimaci fizeni v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované
piejimky sepi$i smluvni strany dodatek k pfedmétnému protokolu z pfedani a prevzeti dila, v némz
objednatel prohlasi, Ze pfedmét smlouvy nebo jeho dohodnutou ¢ast od zhotovitele piejima.

Pokud se smluvni strany nedohodnou ani v opakovaném piejimacim fizeni na oprdvnénosti Ci
neopravnénosti nepievzeti pfedmétu smlouvy ve lhité 5-ti pracovnich dnd od zahdjeni opétovného
pfedavaciho fizeni, bude vznikly spor pfedan k rozhodnuti pfislusSnému soudu. Pravomocné rozhodnuti
soudu je pro obe smluvni strany zavazne.

Zastupei smluvnich stran, ktefi jsou zmocnéni k pfejimani a pfedavani pfedmétu smlouvy, budou uvedeni
ve stavebnim deniku.

XIV.

Zaruka za dilo
Zhotovitel odpovidd za Uplnost a funkénost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, ktera bude odpovidat
projektové dokumentaci stavby, platnym technickym normam, standardiim a podminkdm vyrobcl a
dodavatels materialt a vyrobki, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace. Dilo mé vady, jestlize
jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouve, pfislusnym pravnim pfedpisim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoZiuje uzivani, k némuz bylo
ureno a zhotoveno.
Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobg.
Zavady dila, které se projevi po zaru¢ni dobé, odpovida jen tehdy, pokud jejich pticinou bylo prokazatelné
jeho poruSeni povinnosti. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s nize uvedenymi podminkami
bezplatné odstranit.
Zaruéni doby uvedené zhotovitelem ve smlouvé maji vy$si platnost nez zaruéni doby vyznacené
jednotlivymi dodavateli a vyrobci.
Zhotovitel poskytuje na stavebni prace zaruku v délce 60 mésici, na provozni soubory a ostatni dodavky
zaruku v délce 24 mésici, pokud vyrobce nenabizi delsi zaruku.
Zaruéni doba zacina plynout ode dne fadného piedani a pfevzeti cel¢ho dila.
Vady zjisténé na provedeném dile v prubéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami zhotoviteli, vadu
popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni, ma se za to, Ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady.

XV.
Zpiisob vyfizeni reklamace zhotovitelem
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly po prevzeti dila zpiisobeny objednatelem nebo zasahem vyssi
moci.
Objednatel se zavazuje uplatnit narok (dale téz reklamace) na odstranéni vady u zhotovitele pisemné
bezodkladne, nejpozdéji viak do 30 kalendainich dnii poté, co zavadu zjistil.
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Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé vady dila, ktera se vyskytla v zaruéni dobg, poskytne objednateli niZe

uvedend plnéni plynouci z odpovédnosti zhotovitele za vady:

a) bezplatn¢ odstrani reklamované vady,

b) uhradi ndklady na odstranéni reklamovanych vad v ptipadé, e reklamované vady bezplatné neodstrani

v souladu s odst. 4 tohoto ¢lanku se Ihiitou splatnosti 21 dnii po ptedloZeni vytétovani objednatelem,

© poskytne objednateli pfiméfenou slevu z celkové ceny dila odpovidajici rozdilu ceny dila s vadou a
bez vady v pfipadé neodstranitelné vady nebo v jinych ptipadech na zakladé dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se v ptipadé uplatnéni reklamace vady dila objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladné faxem nebo telefonicky pfijeti reklamace vady dila s uvedenim
terminu uskute¢néni provérky vady,

b) uskuteénit provérku k zjisténi diivodnosti a charakteru vady,

c) zahdjit bezodkladné price na odstrafiovani vady,

d) odstranit vadu bezodkladné, nejpozd&ji viak ve lhité 3 kalendéafnich dnd od oznameni vady, pokud se
smluvnf strany pisemné& nedohodnou jinak,

e) na své naklady zabezpecit dopravni znaceni, véetn$ organizace dopravy po dobu odstrafiovani vady.

Lhuty dle odst. 4 bodi a) az €) jsou platné, pokud nebudou s objednatelem dohodnuty lhity jiné.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady, které maji charakter havérie ve Ihité do 24 hodin od jejich uplatnéni

objednatelem. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostiedné telefonicky,

elektronickou postou, osobné nebo faxem.

Pokud nebude zhotovitel phnit ve sjednanych terminech, je objednatel opravnén odstranéni vad sjednat se

tfeti osobou a piislusné naklady vyuétovat zhotoviteli v souladu s odst. 3b) tohoto &lanku.

Za tadné uplatnénou reklamaci se povazuje pro udely této smlouvy i pisemné reklamace adresovana

zhotoviteli a podana k postovni pfepravé v posledni den zaru¢ni doby.

Zhotovitel se zavazuje zapotit s odstranénim uplatnéné vady neprodlené po jejim oznameni, nejpozdgji

viak do 24 hodin po jejim oznameni. V pfipadé havérie — vady bréanici uzivani dila je povinen zapo&it

s jejim odstranénim okamzZité.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, kdy po oznameni zaruéni vady az po jeji odstranéni objednatel nemohl

predmét dila fadné uZzivat.

Z pribehu reklamatniho fizeni bude zhotovitelem pofizen zapis obsahujici souhlas nebo zdiivodnény

nesouhlas s uznanim reklamované vady. V pfipadé uznani vady bude zapis obsahovat termin odstranéni

vady, popis zpiisobu odstranéni vady, pfipadné zhotovitelem navrhovanou vysi slevy za vadu.

V pfipadé sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat vyjadieni a konedné

stanovisko spole¢né stanoveného soudniho znalce. Pokud se smluvni strany na spoleéném znalci

nedohodnou do sedmi dnii od uplatnéni rozporného stanoviska zhotovitele, uréi znalce objednatel.

Na provedenou opravu poskytne zhotovitel objednateli zaruku ve vysi 12 mésich. Béh této zaruky

neskon¢i dfive neZ b&h zaruk uvedenych v &l. XIV odst. 4 smlouvy.

XVIL.

Odpoveédnost za Skodu
Nebezpeti Skody na zhotovovaném dile nebo jeho Easti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne piedani
a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélki. Zhotovitel neodpovida za $kodu na zhotovovaném dile, kterd
byla zplisobena neodvratitelnou udalosti (napf. Zivelna udélost), nemajici piivod v jednéni zhotovitele.
Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadi, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych, toxickych &
jinych skodlivych latek na stavbé.
Zhotovitel je povinen udinit veskera opatfeni potfebna k odvraceni $kody nebo k jejich zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazki zhotovitele dle této smlouvy.
Zhotovitel je povinen sjednat pojisténi proti $kodam zpisobenym vlastni &innosti (pojidténi odpovédnosti
za Skodu zptisobenou tetim osobam). Toto pojisténi je povinen zhotovitel udrzovat v ti&innosti po celou
dobu zhotovovéni dila, resp. po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy. Pojisténi musi obsahovat
kryti jakékoliv Skody zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob veetn& kryti odpovédnosti za finanéni
Skody.
V piipadeg, Ze pfi Cinnosti provadéné zhotovitelem dojde ke zpiisobeni prokazatelné skody objednateli,
nebo tfetim osobam, kterd nebude kryta pojisténim sjednanym ve smyslu odst. 5. tohoto &lanku, je
zhotovitel povinen tyto $kody uhradit z vlastnich prostredka.
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XVII.

Sankéni ujednani
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,-- K¢ za kazdy i zapoCaty den
prodleni s pfedanim dila ve lhiité stanovené dle ¢l. V1. odst. 2., pokud nebude dohodnuto jinak.
Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy prokazatelné
zjistény piipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana az poté, kdy zhotovitel zjisténé
nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho zastupcem ve stanoveném terminu
neodstrani.
V ptipadé prodleni s vyklizenim a vy¢i$ténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve
vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.
Pokud zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu 5.000,- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni, a to za kaZdy den prodleni.
Oznadil-li objednatel v reklamaci, ze se jedna o vadu, ktera brani fadnému uzivani dila, pfipadné hrozi
nebezpeci $kody velkého rozsahu (havarie), sjednavaji obé smluvni strany smluvni pokuty v dvojnasobné
vysi. Pokud nenastoupi zhotovitel v pfipadé havarie okamzité od telefonického nahlaSeni opravnéné
osoby objednatele zhotoviteli na jeho kontaktni telefonni ¢islo ............... (dopini zhotovitel), objednatel
zajisti opravu na néklady zhotovitele.
Nebude-li faktura uhrazena ve lhité splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zakonny trok z
prodleni.
V pripadé poruseni piedpist tykajicich se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 3.000,-- K& za kazdy prokazatelné zjistény
pfipad.
V pripadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny kdykoliv v prib&hu prace na stavenisti, bude
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,-- K¢ za kazdy zjistény pfipad.
Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zdaa v
jaké vysi vznikne druhé strané §koda, kterou lze vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoditavaji
na nahradu piipadné vzniklé skody.
Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohleddvce zhotovitele. V piipadé, Ze takova
pohledavka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto
smlouvou.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu skody zpisobené poruSenim povinnosti i v
piipadé, Ze se jedna o poruseni povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to i ve vysi pfesahujici
smluvni pokutu. Nahrada $kody zahrnuje skuteénou $kodu a usly zisk.
V ptipadé, Ze zdvazek provést dilo zanikne pred fddnym ukoncenim dila, nezanikd narok na smluvni
pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim spInénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
Smluvni strany se dohodly, Ze prerusi-li zhotovitel bezdiivodné prace na dile na dobu del3i nez sedm
pracovnich dnil, nebo nezahaji-li zhotovitel prace na dile do sedmi kalendainich dnli ode dne, kdy
zhotovitel pievzal stavenisté, anebo nedodrzi-li zhotovitel pfi provadéni dila opakované i pfes upozornéni
objednatele CSN, EN a technologické predpisy, zavazuje se zhotovitel za kazdy jednotlivy piipad poruseni
kterékoli z vy$e uvedenych povinnosti zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,-- K&,

XVIIIL.
Vys3i moc

Smluvni strany jsou zpro$tény odpovédnosti za ¢asteéné nebo aplné neplnéni smluvnich zavazki, jestlize
k nému doslo v diisledku vy38i moci. Za vy$§i moc se pro Gcel smlouvy povazuji okolnosti, které vznikly
po uzavieni smlouvy v diisledku stranami nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimofadné
povahy, jez maji bezprostiedni vliv na provedeni dila.
Za vyssi moc se dale zejména povazuji valka, nepratelské vojenské akce, teroristické utoky, povstani,
obdanské nepokoje a prirodni katastrofy.
V ptipadé, Ze n&ktera smluvni strana neni schopna plnit své zavazky ze smlouvy v disledku vy$si moci,
je povinna neprodlené a pisemné o této skuteénosti vyrozumét druhou smluvni stranu. Obdobné poté, co
ucinky vys$si moci pominou, je smluvni strana, jez byla vy$8i moci dotéena, povinna neprodlené a pisemné
vyrozumét druhou smluvni stranu o této skutecnosti.
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XIX.

Zavérefna ustanoveni
Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G&innosti dnem pfedani stavenisté
objednatelem zhotoviteli.
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkii, které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dozvéd&l v souvislosti s plnénim pfedmétu
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.
Zhotovitel nemtiZe bez souhlasu objednatele postoupit sv4 prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti
0sobé.
Pro pripad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neudinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteéného odkladu nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého ztakovychto ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.
Zhotovitel se zavazuje UCastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech Jednani tykajicich se
predmétného dila.
Pisemnosti se povaZuji za dorudené i v pfipadé, 7e kterakoliv ze stran jeji dorudeni odmitne &i jinak
znemozni dorudeni.
Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pted jejim podpisem piecCetly a Ze byla uzaviena po
vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni za
napadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.
V3e, co bylo dohodnuto pied uzavienim smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati
jen to, co je dohodnuto v této pisemné smlouve.
Zhotovitel se zavazuje nevydavat bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele Zadn4 stanoviska,
komentare ¢i ozndmeni pro sdélovaci prostiedky nebo jiné vefejné distributory a zpracovatele informaci,
které se byt’ Castec¢né tykaji dila podle této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout plnou soudinnost objednavateli pii realizaci akce ve vztahu ke
specifickym podminkdm poskytovatele dotace v souladu s pokyny objednavatele. Zhotovitel se zavazije,
ze piedlozi objednavateli vsouladu s § 147a odstav. 4 seznam subdodavateld, ve kterém uvede
subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky do 60
dnt od splnéni smlouvy nebo &asti ceny vefejné zakézky uhrazené objednavatelem v jednom kalendafnim
roce. Ma —li subdodavatel formu akciové spole€nosti, je piilohou seznamu i seznam vlastniki akecii, jejichz
jmenovita hodnota pfesahuje 10 % zakladniho kapitalu, vyhotoveny ve lhats 90 dni pied dnem pfedlozeni
seznamu subdodavateli.
Zhotovitel se zavazuje poskytnout kontrolnim organtim auditu plnou soudinnost pfi provadéni kontroly
realizace stavebni ¢4sti akce a archivovat dokumentaci zakazky minimalné& do roku 2024,
Smlouva je vyhotovena v &tyfech stejnopisech s platnosti originélu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi tfi vyhotoveni a zhotovitel obdrZi jedno vyhotovent.
Piilohou této smlouvy jsou:
PoloZkovy rozpocet - vykaz vymér
Harmonogram realizace stavby s dodrzenim termind v &4sti V1. bodu 2. této smlouvy
Seznam subdodavatelli s uvedenim identifikaénich wdaji a &asti stavby, které budou pfislusnym
subdodavatelem plnény (v souladu s pokyny v Zadavaci dokumentaci)

V Nové Véelnici dne

Za zhotovitele: Za objednatele:
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