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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby 

Název stavby: Most pod zemědělským družstvem 

 

Místo stavby 

Kraj: Jihočeský; CZ031 

Okres: Jindřichův Hradec; CZ0313 

Obec: Nová Včelnice; 546801 

Katastrální území: Název katastrálního území; 705322 

Označení komunikace  

Předmět projektové dokumentace 

Stupeň dokumentace: DUSP – Dokumentace pro vydání společného povolení 
PDPS – Projektová dokumentace pro provádění stavby 

Druh stavby: stavební úpravy stávajícího mostu 

Doba užívaní: trvalá stavba 

Účel užívaní součást silniční sítě obce 
 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název organizace: Město Nová Včelnice 

Sídlo: Komenského 386; 378 42 Nová Včelnice 

IČ: 00247146 

 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
 

Zodpovědný projektant: Ing. Miroslav Kubín (ČKAIT 0501427) 
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2 Popis území stavby 

2.1 Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití 
Okolní území lze charakterizovat jako nezastavěné. 
Terén je rovinatý, v okolí se nacházejí louky, přímo pod mostem se nachází vodní tok Kamenice. 

Ortofoto mapa blízkého okolí mostu (zdroj:geoportal.cuzk.cz) 

 

2.2 Územně plánovací dokumentace 
Charakter stavby respektuje územní plán a regulační plán města Nová Včelnice. 

2.3 Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika 
Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyly geologické podmínky zjišťovány. 

2.4 Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření 
Nejsou stanoveny žádné výsledky a závěry z podkladů, průzkumů nebo měření. 

Inženýrskogeologický průzkum 
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby nebyl proveden. 

Diagnostický průzkum 
Vzhledem k obsáhlosti závěru diagnostického průzkumu není uveden. 

2.5 Ochrana území 
V dotčeném území se nenacházejí žádná ochranná pásma, chráněná území, kulturní památky, 

památkové rezervace či památkové zóny. 

2.6 Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území 
Stavba se nachází v zátopovém území řeky Kamenice, v poddolovaném území se nenachází. 
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Zátopové území při Q100 (zdroj:www.dppcr.cz) 

 

2.7 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky 
Stavba nemá žádný vliv na okolní stavby či pozemky. 

2.8 Asanace, demolice a kácení dřevin 
Asanace 

Stavba nemá nároky na asanace, demolice nebo kácení dřevin. 

Demolice 
Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu, proto je nutné stávající objekt zdemolovat. 

Kácení 
Není navrženo žádné kácení vzrostlých stromu, které by vyžadovali povolení orgánu ochranu přírody. 

2.9 Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V rámci stavebních prací nedojde k dočasnému záboru do 1 roku na pozemcích zemědělského půdního 
fondu. 

Na dotčených pozemcích dojde k sejmutí ornice, která se po ukončení stavebních prací vrátí zpět. 

2.10 Územně technické podmínky 

2.10.1 Ochranná pásma komunikací 
Nenachází se zde žádné ochranné pásmo komunikace. 

2.10.2 Ochranná pásma inženýrských sítí 
V místě stavby se nenachází žádné inženýrské sítě. 

2.11 Věcné a časové vazby stavby 

2.11.1 Související investice 
S touto stavbou nesouvisí žádné jiné investice. 

2.11.2 Časové vazby 

Časová vazba 
Nejsou stanoveny žádné časové vazby. 

Časová omezení 
Nejsou stanovena žádná časová omezení výstavby pro toto území. 

2.11.3 Věcné vazby 
Nejsou stanoveny žádné věcné vazby. 
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2.12 Seznam pozemků 

2.12.1 Pozemky, na kterých je umístěna stavba nebo ze kterých bude stavba prováděna 

Katastrální území: Skřivany 

Pozemek Vlastník 

1441/3 Město Nová Včelnice, Komenského 386, 37842 Nová Včelnice 

1441/3 Město Nová Včelnice, Komenského 386, 37842 Nová Včelnice 

309/4 Zemědělské družstvo Nová Včelnice, č. p. 58, 37842 Nová Včelnice 

313/1 Zemědělské družstvo Nová Včelnice, č. p. 58, 37842 Nová Včelnice 

312/1 Zemědělské družstvo Nová Včelnice, č. p. 58, 37842 Nová Včelnice 

1531/68 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

1531/63 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

1531/29 Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5 

2.12.2 Ochranné a bezpečnostní pásmo 
Stavba nestanovuje žádné pozemky, na kterých by bylo nově umístěno ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo. 

2.13 Monitoringy a sledování přetvoření 
Není požadován a monitoring nebo sledování přetvoření. 

2.14 Napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
Stavba je součástí silniční obce. 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 

3 Celkový popis stavby 

3.1 Celková koncepce řešení stavby 

3.1.1 Druh stavby 
Jedná se o kompletní rekonstrukci stavby jejíž součásti je demolice stávajícího objektu. 

3.1.2 Účel užívaní stavby 
Stavba je součástí silniční sítě obce, slouží k přemostění místní komunikace přes terénní překážku. 

3.1.3 Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 

3.1.4 Vydaná rozhodnutí 
Nejsou vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívaní stavby nebo souhlasu s odchýleným řešením z platných 
předpisů a norem. 

3.1.5 Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů 
Nejsou stanovena žádná závazná stanoviska dotčených orgánu. 

3.1.6 Celkový popis koncepce řešení stavby 
Stavba je vyvolána nutností řešit nevyhovující stavebně technický stav stávajícího mostního objektu. 

Dojde ke kompletní rekonstrukci. 

3.1.7 Ochrana stavby dle jiných právních předpisů 
Nejedná se o kulturní památku, na stavbu není požadována žádná ochrana dle jiných právních předpisů. 

3.1.8 Základní bilance stavby 
Vzhledem k rozsahu stavby není řešeno. 

3.1.9 Základní předpoklady výstavby 

Zahájení 
Začátek stavebních prací se předpokládá na jaře 2023. 

Etapizace a uvádění do provozu 
Oprava objektu není dělena na etapy. 
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. 

Dokončení stavby 
Dokončení stavby se odhaduje na léto 2023 

3.1.10 Předčasné užívaní stavby 
S předčasným užíváním stavby se neuvažuje. 
. 

3.1.11 Orientační náklady stavby 
SO Odhad ceny [tis. Kč] 

Celkem 1500 

3.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
Na dotčené území nejsou vázány žádné územní regulace, které by omezovaly návrh nového objektu. 
Jedná se běžnou stavbu silniční sítě umístěnou na neexponovaném místě nevyžadující zvláštní 

architektonický přístup. 

3.3 Celkové technické řešení 

3.3.1 Celková koncepce technického řešení 
Stávající mostní konstrukce se zdemoluje včetně spodní stavby a na stejném místě se postaví nový most 

z prefabrikovaných dílců. 

3.3.2 Bilance nároků všech druhů energií 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na jakoukoliv energii. 

3.3.3 Spotřeba vody 
Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na spotřebu vody. 

3.3.4 Produkované množství a druhy odpadů a emisí 
Stavba během své životnosti neprodukuje žádné odpady či emise. 

3.3.5 Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického 
komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě 

Stavba během svého provozu nevyžaduje žádné nároky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 
a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě. 

3.4 Bezbariérové užívaní stavby 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

3.5 Bezpečnost při užívaní stavby 
Stavba svým charakterem liniové stavby nevyžaduje zvláštní opatření pro zajištění bezpečnosti při jejím 

užívání. Uživatelé, účastníci silničního provozu, se při užívání této stavby musí řídit obecně platnými právními 
předpisy ČR, týkající se provozu motorových i nemotorových vozidel na pozemních komunikacích. Komunikace 
na mostě je navržena v souladu s platnými předpisy a normami, jejichž dodržení přispívá k zajištění bezpečnosti 
provozu. Návrhové prvky splňují požadavky na návrh bezpečné komunikace. 

3.6 Základní charakteristika objektů 
200 – Mostní objekty a zdi 

SO 201 – Most u ZD přes řeku Kamenici 

Počet polí 1 

Délka přemostění: 3,00 m 

Délka rozpětí pole: 3,30 m 

Délka nosné konstrukce: 3,60 m 

Délka mostu 4,50 m 
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Volná šířka mostu: 4,00 m 

Šířka mezi zábradlími 4,00 m 

Šířka nosné konstrukce: 5,00 m 

Šířka mostu: 5,00 m 

Účelem mostu je převedení místní komunikace přes vodní tok Kamenici. 
Stávající mostní konstrukce se zcela zdemoluje a nahradí se novým mostem. 
Původní most z železobetonových nosníků na spodní stavbě z kamenného zdiva bude nahrazena mostní 

konstrukcí z prefabrikovaných dílců. 

3.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Na stavbě se nevyskytují žádná technická a technologická zařízení. 

3.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Stavba nevyvolává svými konstrukčními prvky nároky na požární bezpečnost. Výstavba jednotlivých 

stavebních objektů a ani jejich následné užívání nevytváří žádné speciální nároky na zajištění protipožární 
ochrany. V zájmovém území se nenachází žádné objekty, které má ve správě civilní a požární ochrana. 

3.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Vzhledem k charakteru objektu není úspora energie a teplená ochrana řešena. 

3.10 Hygienické požadavky na stavby a požadavky na pracovní prostředí 
Vzhledem k charakteru objektu není řešeno. 

3.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
Protipovodňová opatření 

Most se nachází v zátopovém území řeky Kamenice. Během povodně je komunikace uzavřena, 
komunikace je zaplavena. 

Pro akci je vypracován Povodňový plán. 

Agresivní podzemní voda 
Dle inženýrskogeologiského průzkumu se u podzemní vody nepředpokládá výraznější agresivita na 

betonové konstrukce. 

Bludné proudy 
Pro mostní konstrukci jsou navrženy ochranná opatření ve stupni 3. 

Poddolované území 
Předmětná stavba se nenachází v území zasaženém důlní činností, ochrana proti poddolování není 

navržena. 

Sesuvy půdy 
Tomuto jevu je zabráněno návrhem odvodnění a návrhem dodržených obecných podmínek kladených 

na terénní úpravy. 

Seismicita 
Most se nachází v oblasti s malou seismicitou; při návrhu mostní konstrukce se neuvažuje. 

Radon 
Opatření proti radonu není u tohoto typu stavby požadováno. 

Povětrnostní vlivy 
Vzhledem k typu konstrukce není ochrana před povětrnostními vlivy navržena. Statický výpočet vliv 

větru uvažuje. 

Technická seismicita 
V blízkosti objektu se nepředpokládá vznik vibrací od technické seismicity. 

4 Připojení na technickou infrastrukturu 
Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu. 
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5 Dopravní řešení 

5.1 Popis dopravního řešení  
Objekt je součástí stávající silniční sítě obce. 
Vzhledem k charakteru akce není bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 

sníženou schopností pohybu nebo orientace řešeno. 

5.2 Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Objekt je součástí stávající silniční sítě obce. 

5.3 Doprava v klidu 
Vzhledem k charakteru objektu není doprava v klidu řešena. 

5.4 Pěší a cyklistické stezky 
Vzhledem k charakteru objektu není doprava v klidu řešena. 
Pěší a cyklistické stezky nejsou v projektu navrženy. 

5.5 Dopravní značení 

5.5.1 Svislé dopravní značení 
Není řešeno. 

5.5.2 Vodorovné dopravní značení 
Není řešeno. 

6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

6.1 Terénní úpravy 
Nejsou navrženy žádné významné terénní úpravy, dotčený terén se uvede do původního stavu. 

6.2 Použité vegetační prvky 
Na dotčeném území nejsou žádné vegetační prvky nejsou navrženy. 

6.3 Biotechnická, protierozní opatření 
Nejsou navržena žádná biotechnická či protierozní opatření. 

7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

7.1 Vliv na životní prostředí 
Hluk 

Ochrana proti škodlivému působení vlivu hluku a vibrací na stavby je upravena v následujících 
legislativních předpisech: 

» zákon č.258/2000 Sb., O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů; 
» nařízení vlády č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění 

pozdějších předpisů; 
» vyhláška č. 268/2009 Sb., Vyhláška o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, § 14 

odst.1 – Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na osoby a zvířata byly na takové úrovni, která 
neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem osob nebo zvířat, a to i na 
sousedících pozemcích a stavbách.“ 

Objekt není ohrožen nadměrným hlukem ani prostředí neovlivní nadměrnou hlučností. 

Emise z dopravy 
Jedná se pouze o kompletní rekonstrukci objektu, nepředpokládá se zvýšení hladiny emisí z dopravy po 

dokončení stavebních prací. 

Prašnost 

Opatření během výstavby 
Během rekonstrukce mostu je nutné přijímat taková opatření, která povedou k maximálnímu omezení 

prašnosti během demolice. Opatření je třeba přizpůsobovat činnosti a povětrnostním podmínkám.  
K těmto opatřením patří: 
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» minimalizovat volné deponování jemnozrnného materiálu na staveništi 
» minimalizovat spádové výšky při nakládce a vykládce; 
» neprovádět nejvíce prašné demoliční práce, pokud rychlost větru překračuje 10 m/s nebo pokud fouká vítr 

směrem k zástavbě; 
» zajistit, aby stavební suť vznikající při bouracích pracích byla ze stavby co nejdříve odvážena; 
» při rozrušování konstrukcí používat skrápění nebo odsávání; 
» v případě, že je to nutné, zajistit skrápění sutin vodou; 
» při řezání používat stroje se skrápěním, smáčet pracovní plochu, při odsávání používat vaky na prach 
» při broušení a řezání vozovek, chodníků, panelů apod. používat pilu s diamantovým řezným kotoučem 

a vodním čerpadlem. 

Opatření po dokončení stavby 
Po dokončení rekonstrukce mostu není potřeba přijímat žádná opatření. 

7.2 Vliv na přírodu a krajinu 
V blízkosti stavby se nenachází dřevina, památný strom, rostlina či živočich, ekologická funkce nebo 

vazba v krajině, která by vyžadovala ochranu. 

7.3 Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Objekt se nenachází v chráněném území Natura 2000. 

7.4 Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 
životní prostředí 

Nejsou vydána žádná stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí 

7.5 Záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci  
Neexistují žádné záměry spadající do režimu zákona o integrované prevenci. 

7.6 Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma 
Nejsou navrhována žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma. 

8 Ochrana obyvatelstva 
Vzhledem k charakteru objektu není ochrana obyvatelstva řešena. 

9 Zásady organizace výstavby 

9.1 Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot 
Elektrická energie 

Zásobování staveniště elektrickou energií se zajistí generátorem. 

Voda 
Dodávky vody si zajistí dodavatel stavby. Voda dopraví v nádržích na vodu. 

9.2 Odvodnění staveniště 
Jedná se o rekonstrukci mostu, odvodnění staveniště je řešeno příčným a podélným sklonem 

komunikace. 

9.3 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Přístup na staveniště je umožněn z komunikace, kterou most převádí. 

9.4 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Provádění stavby nemá žádný vliv na okolní stavby či pozemky. Přístup na okolní pozemky využívající 

most bude umožněn z druhé strany komunikace. 

9.5 Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, a 
kácení dřevin 
Staveniště 

Pěší komunikace v prostoru staveniště musí být bezpečně zajištěny. Veškeré výkopy musí být zajištěny 
proti pádu osob do výkopu. Veškeré výkopy hlubší než 0,50 m musí být zajištěny přechody přes výkopy s 
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oboustranným jednotyčovým zábradlím, u výkopu hlubších než 1,50 m dvoutyčovým zábradlím se zarážkou. 
Veškeré obchozí trasy musí být upraveny pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.  

Stavba bude zabezpečena proti pádu vozidel do staveniště, v místech značných výškových rozdílů mezi 
stávající a novou niveletou vozovky při výstavbě. Vstupu nepovolaným osobám bude zabráněno mobilním 
stavebnicovým oplocením s výstražnými tabulkami „VSTUP DO STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN“ a „NEBEZPEČÍ ÚRAZU“. 
Provozovaná část komunikace se od staveniště ohradím plotem minimální výšky 2 m s neprůhlednou výplní. 

Asanace 
Asanace nejsou navrženy. 

Demolice 
Všechny práce budou prováděny dle odsouhlaseného technologického postupu. Práce musí být 

prováděny v souladu s relevantní legislativou týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany 
a ochrany životního prostředí. 

Kácení dřevin 
V obvodu staveniště není požadováno žádné kácení vzrostlých stromů. 

9.6 Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Obvod staveniště je dán hranicí dočasného, popřípadě trvalého záborů a manipulačními prostory pro 

stavební mechanizaci podél mostu. Je omezen místními podmínkami jako jsou například terénní nerovnosti 
nebo ploty vedlejších pozemků. Obvod staveniště je vyznačen na koordinační situaci. 

9.7 Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Objekt primárně slouží pro přejezd zemědělské techniky, bezbariérové obchozí trasy nejsou nutné. 

9.8 Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace 

Odpady vzniklé při stavební činnosti budou evidovány, tříděny a odstraněny v souladu se  

» zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění Vyhlášek Ministerstva životního prostředí, 
» vyhláškou č.8/2021 Sb., vyhláška o Katalogu odpadů, 
» a dále místních vyhlášek o nakládání s komunálním a stavebním odpadem, ve znění pozdějších předpisů. 

Každý původce odpadů je povinen vznik odpadů co nejvíce omezovat a vytvářet předpoklady pro 
využívání a zneškodňování odpadů. Odpady vzniklé při realizaci této stavby zneškodní původce odpadu, tzn. 
zhotovitel stavby v rámci svého programu o likvidaci odpadů.  

Předpokládané druhy odpadů dle katalogu: 

Katalogové číslo Název druhu odpadu Kategorie Jednotka Množství 

17 01 01 Beton O m3  

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O m3  

17 04 05 Železo a ocel O t  

17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N m3  

9.9 Bilance zemních prací 
Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou bilance zemních prací řešeny. 

9.10 Ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Ochranu životního prostředí upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění 

pozdějších předpisů. 

9.11 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
Při všech stavebních pracích je nutno dodržet ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) – účinnost od 1.1.2007. 

Dále je nutno dodržet ustanovení následujících předpisů: 

» Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích – účinnost od 1.1.2007. 

» Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek odborné způsobilosti –
účinnost od 1.1.2007. 
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» Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky – ze dne 15.8.2005. 

» Vyhláška č. 601/2006 Sb. 

9.12 Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Vzhledem k umístění stavby ne v hustě obydlené lokaci, nejsou žádné zvláštní úpravy pro bezbariérové 

užívaní během výstavby navrženy. 

9.13 Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

9.13.1 Obecné zásady 
Stavba nevyvolává nároky na dopravně inženýrská opatření. 

9.13.2 Svislé dopravní značení 
S přechodným svislým značením se během dopravně inženýrského opatření nepočítá. 

9.13.3 Dopravně-inženýrského opatření 
Stavba nevyvolá nároky na dopravně inženýrské opatření.Veřejná doprava 

9.13.4 Integrovaný záchranný systém 
Stavba na integrovaný záchranný systém nemá vliv. 

9.14 Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Nejsou stanoveny žádné zvláštní požadavky provádění výstavby. 

9.15 Zařízení staveniště s vyznačením vjezdu 
Obvod stavby 

Obvod staveniště je dán hranicí dočasného, popřípadě trvalého záborů a manipulačními prostory pro 
stavební mechanizaci podél mostu. Je omezen místními podmínkami jako jsou například terénní nerovnosti 
nebo ploty vedlejších pozemků. Obvod staveniště je vyznačen na koordinační situaci. 

Zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude vzhledem k charakteru stavebních prací sestávat z plochy pro odstavování 

mechanizace, umístění buňky pro stavbyvedoucího a šatny pro zaměstnance. Sociální zařízení (WC) bude 
zajištěno mobilní chemické. 

Pozemky 
Stavebník zajišťuje všechny pozemky dané trvalými zábory, dočasnými zábory nad 1 rok a do 1 roku. 

Zhotovitel zajišťuje pozemky pro mezideponie ornice a pro manipulační plochy a skládky. 

Vjezd na staveniště 
Stavba je umístěna na silničním tělese, vjezd na staveniště bude omezen dopravně inženýrským 

opatřením. 

9.16 Postup výstavby 
Výstavba objektu se provede dle následujícího postupu: 

» provedení hrázky v korytě vodoteče a převedení vodoteče potrubím mimo stávající most 
» demolice stávajícího mostu 
» provedení výměny podloží v korytě pod základovou spárou 
» provedení podkladního betonu 
» osazení dílců spodní stavby 
» osazení nosné konstrukce 
» provedení zásypů 
» zrušení hrázek v korytě a zatrubnění vodoteče 
» provedení zpevněné vozovkové vrstvy v předpolích 
» osazení zábradlí, dokončovací práce, 

Detailní postup výstavby je uveden technické zprávě objektu. 

9.17 Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků 
Nejsou stanoveny žádné věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků. 
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9.18 Harmonogram výstavby 
Vzhledem k malé složitosti a rozsáhlosti stavby není harmonogram stanoven. Harmonogram výstavby 

v konkrétních termínech vyhotoví vybraný zhotovitel stavby na základě jeho výrobních kapacit. 

9.19 Schéma stavebních postupů 
Jedná se o jednoduchou stavbu, stavební postupy není třeba detailněji řešit. 

9.20 Bilance zemních hmot 
Zemní práce na stavbě jsou nevýznamného charakteru, bilance zemních hmot není provedena. 

10 Celkové vodohospodářské řešení 
V projektu se nenacházejí žádné vodohospodářské objekty. 
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Příloha A – Plán kontrolních prohlídek 
Kontrolní prohlídky se stavebním úřadem provedou v těchto fází stavebních prací: 

» po demolici mostu, 
» před osazením dílců, 
» závěrečná kontrola dokončené rekonstrukce mostního objektu před uvedením do provozu. 

Případné další kontrolní prohlídky se určí ve vztahu na potřeby stavby v návaznosti na podrobný 
harmonogram stavby zpracovaný generálním dodavatelem. 

Termíny kontrolních prohlídek stavby budou vycházet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou 
sděleny investorovi a orgánům státní správy tak, aby odpovídaly vytipované činnosti. 

O vykonaných kontrolních prohlídkách na stavbě se povede jednoduchá evidence, ze které bude patrné, 
kdy se kontrolní prohlídka uskutečnila a jaký je její výsledek. Záznam o prohlídce se též zapíše do stavebního 
deníku. 

Všeobecně je doporučeno kontrolovat: 

» soulad prováděných prací s projektovou dokumentací, 
» soulad prováděných prací s technickými kvalitativními podmínkami, 
» soulad prováděných prací se zákonnými podmínkami, 
» vedení stavebních deníků, 
» vedení dokumentace o provedených zkouškách a zabudovaných materiálech. 

 
 


	Listy

