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1 Identifikaéni udaje
1.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby

Ndzev stavby: Most pod zemédélskym druzstvem
Misto stavby

Kraj: JihoCesky; CZ031

Okres: Jindfichtv Hradec; CZ0313

Obec: Nova Vcelnice; 546801

Katastralni uzemi: Nazev katastralniho Uzemi; 705322

Oznaceni komunikace

Pfedmét projektové dokumentace

Stupeti dokumentace: DUSP — Dokumentace pro vydani spolecného povoleni
PDPS — Projektova dokumentace pro provadéni stavby

Druh stavby: stavebni Upravy stavajiciho mostu

Doba uZivani: trvala stavba

Uéel uzivani soudast silni¢ni sité obce

1.2 Udaje o stavebnikovi

Nazev organizace: Mésto Nova Vcelnice
Sidlo: Komenského 386; 378 42 Nova Vcelnice
IC: 00247146

1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Zodpovédny projektant:  Ing. Miroslav Kubin (CKAIT 0501427)
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2 Popis Uzemi stavby

2.1 Stru€na charakteristika Uzemi a jeho dosavadni vyuziti
Okolni Uzemi Ize charakterizovat jako nezastavéné.
Terén je rovinaty, v okoli se nachazeji louky, pfimo pod mostem se nachazi vodni tok Kamenice.

Ortofoto mapa blizkého okoli mostu (zdroj:geoportal.cuzk.cz)

—

=54 3
2.2 Uzemné planovaci dokumentace
Charakter stavby respektuje Uzemni plan a regula¢ni plan mésta Nova Vcelnice.

2.3 Geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika
Vzhledem k jednoduchosti stavby nebyly geologické podminky zjistovany.

2.4 Vysledky a zavéry z podklad(, prlzkumi a méreni
Nejsou stanoveny Zadné vysledky a zavéry z podkladd, prazkumd nebo méreni.

InZenyrskogeologicky prizkum
Vzhledem k charakteru a jednoduchosti stavby nebyl proveden.

Diagnosticky priizkum
Vzhledem k obsahlosti zavéru diagnostického prizkumu neni uveden.

2.5 Ochrana Uzemi
V dotéeném Uzemi se nenachdzeji 7adna ochrannd pdsma, chranénd Gdzemi, kulturni pamatky,
pamatkové rezervace ¢i pamatkové zony.

2.6 Poloha vzhledem k zaplavovému a poddolovanému uzemi
Stavba se nachazi v zatopovém Gzemi feky Kamenice, v poddolovaném Uzemi se nenachazi.
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~Zatopové uzemi pfi Quoo (zdroj:www.dppcr.cz)

~ |7

°/ S:JTSK / Krovak East North:
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Pod sify

2.7 Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nema zadny vliv na okolni stavby ¢i pozemky.
2.8 Asanace, demolice a kaceni drevin

Asanace
Stavba nema ndroky na asanace, demolice nebo kaceni drevin.

Demolice
Jedna se o kompletni rekonstrukci stavajiciho objektu, proto je nutné stavajici objekt zdemolovat.

Kaceni
Neni navrzeno zadné kaceni vzrostlych stromu, které by vyZadovali povoleni organu ochranu pfirody.

2.9 Pozadavky na maximadlni docasné a trvalé zabory zemédélského puadniho

fondu nebo pozemk( uréenych k pInéni funkce lesa

V ramci stavebnich praci nedojde k do¢asnému zédboru do 1 roku na pozemcich zemédélského ptdniho
fondu.

Na dotéenych pozemcich dojde k sejmuti ornice, ktera se po ukonceni stavebnich praci vrati zpét.

2.10 Uzemné technické podminky

2.10.1 Ochranna pasma komunikaci
Nenachazi se zde Zzadné ochranné pasmo komunikace.

2.10.2 Ochranna pasma inzenyrskych siti
V misté stavby se nenachdzi Zaddné inZenyrské sité.
2.11 Vécné a Casoveé vazby stavby

2.11.1 Souvisejici investice
S touto stavbou nesouvisi zadné jiné investice.

2.11.2 Casové vazby

Casova vazba
Nejsou stanoveny Zadné ¢asové vazby.

Casova omezeni
Nejsou stanovena zadna ¢asova omezeni vystavby pro toto uzemi.

2.11.3 Vécné vazby

Nejsou stanoveny Zadné vécné vazby.
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2.12 Seznam pozemkd

2.12.1 Pozemky, na kterych je umisténa stavba nebo ze kterych bude stavba provadéna

Katastralni izemi: Skfivany

Pozemek |Vlastnik

1441/3 Mésto Nova Vcelnice, Komenského 386, 37842 Nova Vcelnice

1441/3 Mésto Nova Vcelnice, Komenského 386, 37842 Nova Vcelnice

309/4 Zemédélské druzstvo Nova Vcelnice, €. p. 58, 37842 Nova Vcelnice

313/1 Zemédélské druzstvo Nova Vcelnice, €. p. 58, 37842 Nova Vcelnice

312/1 Zemédélské druzstvo Nova Vcelnice, €. p. 58, 37842 Nova Vcelnice

1531/68 |Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5

1531/63 |Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5

1531/29 |Povodi Vltavy, statni podnik, Holeckova 3178/8, Smichov, 15000 Praha 5

2.12.2 Ochranné a bezpecnostni pdsmo
Stavba nestanovuje Zadné pozemky, na kterych by bylo nové umisténo ochranné nebo bezpecnostni
pasmo.

2.13 Monitoringy a sledovani pretvoreni
Neni pozadovan a monitoring nebo sledovani pretvoreni.

2.14 Napojeni stavby na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
Stavba je soucasti silnicni obce.
Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

3 Celkovy popis stavby

3.1 Celkova koncepce reseni stavby
3.1.1 Druh stavby

Jedna se o kompletni rekonstrukci stavby jejiz soucasti je demolice stavajiciho objektu.

3.1.2 Ugel uZivani stavby
Stavba je soucasti silni¢ni sité obce, slouZi k pfemosténi mistni komunikace pres terénni prekdzku.

3.1.3 Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o trvalou stavbu.

3.1.4 Vydana rozhodnuti

Nejsou vydana Zadna rozhodnuti o povoleni vyjimky z technickych poZadavk(l na stavby a technickych
pozadavkd zabezpecujicich bezbariérové uZivani stavby nebo souhlasu s odchylenym feSenim z platnych
predpistd a norem.

3.1.5 Zohlednéni podminek zdvaznych stanovisek dotéenych organu
Nejsou stanovena zadna zdvazna stanoviska dotéenych organu.

3.1.6 Celkovy popis koncepce feseni stavby
Stavba je vyvolana nutnosti fesit nevyhovujici stavebné technicky stav stavajiciho mostniho objektu.
Dojde ke kompletni rekonstrukci.

3.1.7 Ochrana stavby dle jinych pravnich predpist

Nejedna se o kulturni pamatku, na stavbu neni poZadovana zadna ochrana dle jinych pravnich predpis(.

3.1.8 Zakladni bilance stavby
Vzhledem k rozsahu stavby neni feseno.
3.1.9 Zakladni predpoklady vystavby
Zahajeni
Zacatek stavebnich praci se predpoklada na jare 2023.

Etapizace a uvadéni do provozu
Oprava objektu neni délena na etapy.
7215




Dokonceni stavby
Dokonceni stavby se odhaduje na Iéto 2023

3.1.10 Pfedcasné uZivani stavby
S pfed¢asnym uzivdnim stavby se neuvazuje.

3.1.11 Orientacni naklady stavby

SO Odhad ceny [tis. K¢]

Celkem 1500

3.2 Celkové urbanistické a architektonické feseni
Na dotcené Uzemi nejsou vazany zadné Uzemni regulace, které by omezovaly navrh nového objektu.
Jedna se béZnou stavbu silnicni sité umisténou na neexponovaném misté nevyzadujici zvlastni
architektonicky pfristup.

3.3 Celkové technické reseni

3.3.1 Celkova koncepce technického feseni
Stavajici mostni konstrukce se zdemoluje véetné spodni stavby a na stejném misté se postavi novy most
z prefabrikovanych dilca.

3.3.2 Bilance narok( viech druh( energii
Stavba b&hem svého provozu nevyZaduje Zadné naroky na jakoukoliv energii.

3.3.3 Spotreba vody

Stavba b&hem svého provozu nevyZaduje Zadné ndroky na spotfebu vody.

3.3.4 Produkované mnozstvi a druhy odpad( a emisi
Stavba béhem své Zivotnosti neprodukuje Zzadné odpady ¢i emise.

3.3.5 Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zafizeni vefejné komunikacni sité

Stavba béhem svého provozu nevyZaduje zadné naroky na kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni
a elektronického komunikaéniho zafizeni vefejné komunikacni sité.

3.4 Bezbariérové uzivani stavby
Vzhledem k charakteru objektu neni feseno.

3.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba svym charakterem liniové stavby nevyZaduje zvladstni opatfeni pro zajiSténi bezpecnosti pfi jejim
uzivani. UZivatelé, ucastnici silnicniho provozu, se pfi uzivani této stavby musi fidit obecné platnymi pravnimi
predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel na pozemnich komunikacich. Komunikace
na mosté je navrzena v souladu s platnymi predpisy a normami, jejichZz dodrzeni pfispiva k zajisténi bezpecnosti
provozu. Navrhové prvky splnuji pozadavky na navrh bezpeéné komunikace.

3.6 Zakladni charakteristika objekt(
200 - Mostni objekty a zdi
SO 201 — Most u ZD pres reku Kamenici

Pocet poli 1

Délka premosténi: 3,00 m
Délka rozpéti pole: 3,30m
Délka nosné konstrukce: 3,60 m
Délka mostu 4,50 m
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Volna sitka mostu: 4,00 m

Sitka mezi zabradlimi 4,00 m
Sitka nosné konstrukce: 5,00 m
Sitka mostu: 5,00 m

Uéelem mostu je pfevedeni mistni komunikace pres vodni tok Kamenici.

Stdvajici mostni konstrukce se zcela zdemoluje a nahradi se novym mostem.

PUvodni most z Zelezobetonovych nosnik(l na spodni stavbé z kamenného zdiva bude nahrazena mostni
konstrukci z prefabrikovanych dilct.

3.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Na stavbé se nevyskytuji Zadna technickd a technologicka zafizeni.

3.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba nevyvoldva svymi konstrukénimi prvky naroky na poZdrni bezpelnost. Vystavba jednotlivych
stavebnich objektd a ani jejich nasledné uzivani nevytvafi Zadné specidlni ndroky na zajisténi protipozarni
ochrany. V zajmovém lGzemi se nenachazi Zadné objekty, které ma ve spravé civilni a pozarni ochrana.

3.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Vzhledem k charakteru objektu neni Uspora energie a teplena ochrana resena.

3.10 Hygienické pozadavky na stavby a pozadavky na pracovni prostredi
Vzhledem k charakteru objektu neni feSeno.

3.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi

Protipovodnova opatieni

Most se nachazi vzatopovém uzemi reky Kamenice. Béhem povodné je komunikace uzaviena,
komunikace je zaplavena.

Pro akci je vypracovan Povodriovy plan.

Agresivni podzemni voda
Dle inZenyrskogeologiského prizkumu se u podzemni vody nepfedpoklada vyraznéjsi agresivita na
betonové konstrukce.

Bludné proudy
Pro mostni konstrukci jsou navrieny ochrannd opatfeni ve stupni 3.

Poddolované tzemi
Predmétna stavba se nenachdzi v Gzemi zasazeném dUlIni Cinnosti, ochrana proti poddolovani neni
navrzena.

Sesuvy pudy

Tomuto jevu je zabranéno ndvrhem odvodnéni a ndvrhem dodrZzenych obecnych podminek kladenych
na terénni Upravy.
Seismicita

Most se nachazi v oblasti s malou seismicitou; pti navrhu mostni konstrukce se neuvazuje.

Radon
Opatreni proti radonu neni u tohoto typu stavby poZadovano.

Povétrnostni vlivy
Vzhledem k typu konstrukce neni ochrana pred povétrnostnimi vlivy navrzena. Staticky vypocet vliv
vétru uvazuje.

Technicka seismicita
V blizkosti objektu se nepredpoklada vznik vibraci od technické seismicity.

4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Stavba nevyzaduje napojeni na technickou infrastrukturu.
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5 Dopravni reseni

5.1 Popis dopravniho reseni

Objekt je soucasti stavajici silnicni sité obce.

Vzhledem k charakteru akce neni bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace reseno.

5.2 Napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Objekt je soucasti stavajici silni¢ni sité obce.

5.3 Doprava v klidu

Vzhledem k charakteru objektu neni doprava v klidu resena.

5.4 Pési a cyklistické stezky
Vzhledem k charakteru objektu neni doprava v klidu fesena.
Pési a cyklistické stezky nejsou v projektu navrzeny.

5.5 Dopravni znaceni

5.5.1 Svislé dopravni znaceni
Neni feSeno.

5.5.2 Vodorovné dopravni znaceni
Neni feSeno.

6 Redeni vegetace a souvisejicich terénnich Uprav

6.1 Terénni upravy
Nejsou navrZzeny zadné vyznamné terénni Upravy, dotCeny terén se uvede do plvodniho stavu.

6.2 Pouzité vegetacni prvky
Na dotéeném Uzemi nejsou zadné vegetacni prvky nejsou navrzeny.

6.3 Biotechnicka, protierozni opatreni
Nejsou navrZena Zzadna biotechnicka ¢i protierozni opatreni.

7 Popis vlivl stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

7.1 Vliv na Zivotni prostredi

Hluk
Ochrana proti Skodlivému pusobeni vlivu hluku a vibraci na stavby je upravena v nasledujicich
legislativnich predpisech:

» zakon €.258/2000 Sb., O ochrané verfejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakona;

» natizeni vlady €. 272/2011 Sb., O ochrané zdravi pfed neptiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci, ve znéni
pozdéjsich predpisu;

» vyhlaska €. 268/2009 Sb., Vyhlaska o technickych poZadavcich na stavby, ve znéni pozdéjsich predpist, § 14
odst.1 — Stavba musi zajistovat, aby hluk a vibrace plsobici na osoby a zvitata byly na takové urovni, ktera
neohrozuje zdravi, zaruc¢i nocni klid a je vyhovujici pro prostfedi s pobytem osob nebo zvifat, a to i na
sousedicich pozemcich a stavbach.”

Objekt neni ohrozen nadmérnym hlukem ani prostfedi neovlivni nadmérnou hluénosti.

Emise z dopravy
Jedna se pouze o kompletni rekonstrukci objektu, nepredpoklada se zvyseni hladiny emisi z dopravy po
dokonceni stavebnich praci.

Prasnost

Opatreni béhem vystavby
Béhem rekonstrukce mostu je nutné pfijimat takova opatreni, kterd povedou k maximalnimu omezeni
prasnosti béhem demolice. Opatreni je tfeba pfizplsobovat ¢innosti a povétrnostnim podminkam.
K témto opatfenim patfi:
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» minimalizovat volné deponovani jemnozrnného materialu na stavenisti

» minimalizovat spadové vysky pti nakladce a vykladce;

» neprovadét nejvice prasné demoli¢ni prace, pokud rychlost vétru prekracuje 10 m/s nebo pokud fouka vitr
smérem k zastavbé;

» zajistit, aby stavebni sut vznikajici pfi bouracich pracich byla ze stavby co nejdfive odvazena;

» pfirozrusovani konstrukci pouzivat skrapéni nebo odsavani;

» Vv pripadé, Ze je to nutné, zajistit skrapéni sutin vodou;

» pfifezani pouZivat stroje se skrapénim, smacet pracovni plochu, pfi odsavani pouzivat vaky na prach

» pfi brouseni a fezani vozovek, chodnikd, paneld apod. pouzivat pilu s diamantovym feznym kotoucem
a vodnim cerpadlem.

Opatreni po dokonceni stavby

Po dokonceni rekonstrukce mostu neni potfeba pfijimat Zadna opatreni.

7.2 Vliv na pfirodu a krajinu
V blizkosti stavby se nenachazi dfevina, pamatny strom, rostlina ¢i Zivocich, ekologicka funkce nebo
vazba v krajiné, ktera by vyZadovala ochranu.

7.3 Vliv na soustavu chranénych tuzemi Natura 2000

Objekt se nenachazi v chranéném Gzemi Natura 2000.
7.4 Zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi

Nejsou vydana zadna stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostredi

7.5 Zaméry spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci
Neexistuji Zadné zaméry spadajici do rezimu zakona o integrované prevenci.

7.6 Navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma
Nejsou navrhovana zadnd nova ochrannd a bezpec¢nostni pasma.

8 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru objektu neni ochrana obyvatelstva fesena.

9 Zasady organizace vystavby

9.1 Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot

Elektricka energie
Zasobovani stavenisté elektrickou energii se zajisti generatorem.

Voda

Dodavky vody si zajisti dodavatel stavby. Voda dopravi v nadrZich na vodu.

9.2 Odvodnéni stavenisté
Jednd se o rekonstrukci mostu, odvodnéni stavenisté je feSeno pficnym a podélnym sklonem
komunikace.

9.3 Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Pfistup na stavenisté je umoznén z komunikace, kterou most prevadi.

9.4 Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provddéni stavby nemd Zadny vliv na okolni stavby ¢&i pozemky. PFistup na okolni pozemky vyuZivajici
most bude umoznén z druhé strany komunikace.
9.5 Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, a
kaceni drevin
Stavenisté

Pési komunikace v prostoru stavenisté musi byt bezpecné zajistény. Veskeré vykopy musi byt zajistény
proti padu osob do vykopu. Veskeré vykopy hlubsi nez 0,50 m musi byt zajiStény prechody pres vykopy s
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oboustrannym jednotyCovym zdbradlim, u vykopu hlubsSich nez 1,50 m dvoutyCovym zabradlim se zarazkou.
Veskeré obchozi trasy musi byt upraveny pro pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Stavba bude zabezpecena proti padu vozidel do stavenisté, v mistech zna¢nych vyskovych rozdild mezi
stavajici a novou niveletou vozovky pfi vystavbé. Vstupu nepovolanym osobdm bude zabranéno mobilnim
stavebnicovym oplocenim s vystraznymi tabulkami ,VSTUP DO STAVENISTE ZAKAZAN“ a ,NEBEZPECi URAZU“.
Provozovana ¢ast komunikace se od stavenisté ohradim plotem minimalni vysky 2 m s neprihlednou vyplni.

Asanace
Asanace nejsou navrzeny.

Demolice

VSechny prace budou provddény dle odsouhlaseného technologického postupu. Prace musi byt
provadény v souladu s relevantni legislativou tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany
a ochrany Zivotniho prostredi.
Kaceni dievin

V obvodu stavenisté neni poZzadovano zadné kaceni vzrostlych stromd.

9.6 Maximalni doCasné a trvalé zabory pro stavenisté

Obvod stavenisté je dan hranici do¢asného, popfipadé trvalého zdbor( a manipula¢nimi prostory pro
stavebni mechanizaci podél mostu. Je omezen mistnimi podminkami jako jsou napfiklad terénni nerovnosti
nebo ploty vedlejSich pozemkU. Obvod stavenisté je vyznacen na koordinacni situaci.

9.7 Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Objekt primarné slouzi pro prejezd zemédélské techniky, bezbariérové obchozi trasy nejsou nutné.

9.8 Maximalni produkovand mnozstvi a druhy odpadd a emisi pti vystavbé,

jejich likvidace
Odpady vzniklé pfi stavebni ¢innosti budou evidovany, tfidény a odstranény v souladu se

» zakonem ¢.541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni Vyhlasek Ministerstva Zivotniho prosttedi,
» vyhlaskou ¢.8/2021 Sh., vyhlaska o Katalogu odpadd,
» a ddle mistnich vyhlasek o nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Kazdy plUvodce odpadl je povinen vznik odpadl co nejvice omezovat a vytvaret predpoklady pro
vyuZivani a znesSkodriovani odpadl. Odpady vzniklé pfi realizaci této stavby zneskodni plivodce odpadu, tzn.
zhotovitel stavby v ramci svého programu o likvidaci odpada.
Predpokladané druhy odpadt dle katalogu:

Katalogové Cislo Nazev druhu odpadu Kategorie |Jednotka MnoZstvi
170101 Beton o} m?3
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod cislem 17 05 03 0] m?3
17 04 05 Zelezo a ocel 0 t
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N m3

9.9 Bilance zemnich praci
Vzhledem k jednoduchosti stavby nejsou bilance zemnich praci feSeny.

9.10 Ochrana zZivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Ochranu Zivotniho prostfedi upravuje zédkon ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny ve znéni
pozdéjsich predpisa.

9.11 Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

PFi vSech stavebnich pracich je nutno dodrzet ustanoveni zdkona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci) — uc¢innost od 1.1.2007.

Dale je nutno dodrzZet ustanoveni nasledujicich predpis(:

» Narizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich — uc¢innost od 1.1.2007.

» Nafizeni vlady ¢. 592/2006 Sb., o podminkach akreditace a provadéni zkousek odborné zpusobilosti —
Gcinnost od 1.1.2007.
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» Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpednost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky — ze dne 15.8.2005.
» Vyhlaska €. 601/2006 Sb.

9.12 Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Vzhledem k umisténi stavby ne v husté obydlené lokaci, nejsou zadné zvlastni Upravy pro bezbariérové
uzivani béhem vystavby navrzeny.

9.13 Zasady pro dopravni inZzenyrska opatreni
9.13.1 Obecné zasady

Stavba nevyvolava naroky na dopravné inZenyrska opatreni.

9.13.2 Svislé dopravni znaceni
S prechodnym svislym znacenim se béhem dopravné inZenyrského opatreni nepocita.

9.13.3 Dopravné-inzenyrského opatreni
Stavba nevyvola naroky na dopravné inzenyrské opatreni.Verejna doprava

9.13.4 Integrovany zachranny systém
Stavba na integrovany zachranny systém nema vliv.

9.14 Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby
Nejsou stanoveny Zadné zvlastni poZadavky provadéni vystavby.

9.15 Zarizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu

Obvod stavby

Obvod stavenisté je dan hranici do¢asného, popfipadé trvalého zdbor( a manipula¢nimi prostory pro
stavebni mechanizaci podél mostu. Je omezen mistnimi podminkami jako jsou napfiklad terénni nerovnosti
nebo ploty vedlejSich pozemkU. Obvod stavenisté je vyznacen na koordinacni situaci.

Zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude vzhledem k charakteru stavebnich praci sestdvat z plochy pro odstavovani
mechanizace, umisténi buriky pro stavbyvedouciho a $atny pro zaméstnance. Socidlni zafizeni (WC) bude
zajiSténo mobilni chemické.

Pozemky
Stavebnik zajistuje vSechny pozemky dané trvalymi zdbory, docasnymi zdbory nad 1 rok a do 1 roku.
Zhotovitel zajistuje pozemky pro mezideponie ornice a pro manipulacni plochy a skladky.

Vjezd na stavenisté
Stavba je umisténa na silniénim télese, vjezd na stavenisté bude omezen dopravné inZenyrskym
opatfenim.

9.16 Postup vystavby

Vystavba objektu se provede dle nasledujiciho postupu:

» provedeni hrazky v koryté vodotece a prevedeni vodotece potrubim mimo stdvajici most
» demolice stavajiciho mostu
» provedeni vymény podloZi v koryté pod zdkladovou sparou
» provedeni podkladniho betonu
» osazeni dilct spodni stavby
» osazeni nosné konstrukce
» provedeni zasypl
» zruSeni hrazek v koryté a zatrubnéni vodotece
» provedeni zpevnéné vozovkové vrstvy v predpolich
» osazeni zabradli, dokoncovaci prace,
Detailni postup vystavby je uveden technické zpravé objektu.

9.17 Vécné a casové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik(
Nejsou stanoveny Zadné vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnika.
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9.18 Harmonogram vystavby

Vzhledem k malé sloZitosti a rozsahlosti stavby neni harmonogram stanoven. Harmonogram vystavby
v konkrétnich terminech vyhotovi vybrany zhotovitel stavby na zdkladé jeho vyrobnich kapacit.

9.19 Schéma stavebnich postup
Jedna se o jednoduchou stavbu, stavebni postupy neni tfeba detailnéji fesit.

9.20 Bilance zemnich hmot
Zemni prace na stavbé jsou nevyznamného charakteru, bilance zemnich hmot neni provedena.

10 Celkové vodohospodarské reseni
V projektu se nenachazeji Zadné vodohospodarské objekty.
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Priloha A — Plan kontrolnich prohlidek

Kontrolni prohlidky se stavebnim Ufadem provedou v téchto fazi stavebnich praci:

» po demolici mostu,
» pred osazenim dilc(,
» zavérecna kontrola dokoncené rekonstrukce mostniho objektu pfed uvedenim do provozu.

Pfipadné dalsi kontrolni prohlidky se ur¢i ve vztahu na potfeby stavby v navaznosti na podrobny
harmonogram stavby zpracovany generdlnim dodavatelem.

Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou vychdzet z harmonogramu zhotovitele stavby a budou
sdéleny investorovi a organiim statni spravy tak, aby odpovidaly vytipované ¢innosti.

O vykonanych kontrolnich prohlidkach na stavbé se povede jednoducha evidence, ze které bude patrné,
kdy se kontrolni prohlidka uskutecnila a jaky je jeji vysledek. Zaznam o prohlidce se téz zapiSe do stavebniho
deniku.

VSeobecné je doporuceno kontrolovat:

» soulad provadénych praci s projektovou dokumentaci,

» soulad provadénych praci s technickymi kvalitativnimi podminkami,

» soulad provadénych praci se zakonnymi podminkami,

» vedeni stavebnich denikd,

» vedeni dokumentace o provedenych zkouskach a zabudovanych materialech.
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